

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PNRR M6 C1- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - Approvazione progetto esecutivo della COT di Gaeta redatto dall' impresa AST s.r.l. Intervento n. 52

Struttura Proponente:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Marco Cristaldi

Proposta N° 1312 del 26/09/2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: 2023-09-28

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: 2023-09-28

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

II DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 01.03.2023 è stato conferito l'incarico di Direttore *ad interim* della UOC "Tecnico e Patrimonio", ex art. 73, co. 8 del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all'ing. Marco Cristaldi Direttore UOC Ingegneria Clinica.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6.C1 – Reti di Prossimità, strutture di telemedicina per l'assistenza sanitari territoriale – Intervento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona del PNRR che prevede la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative Territoriali;
- la Missione 6.C2 – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero;
- la Missione 6.C2 – Intervento 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile, che prevede interventi anche sul PNC;
- il Regolamento (UE) 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, sono stati delineati gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC;
- con Deliberazione del DG n. 31 del 14.01.2022 è stato preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00057 del 21.04.2022, trasmesso con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC) - Nomina Soggetti Attuatori delegati” si è proceduto alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 nn. 1005, 1006 e 1007 e del 25 febbraio 2022 n. 75, ognuno per gli interventi di competenza;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24.05.2022, trasmessa con nota prot. n. 559339 del 07.06.2022, ad oggetto ‘Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)’, è stato approvato:
 - il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute in fase di verifica da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
 - lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- con nota prot. n. 569846 del 09.06.2022 inviata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Ricerca, Innovazione, trasferimento delle conoscenze e umanizzazione – Area Patrimonio e Tecnologie, acquisita al protocollo aziendale n. 56376, avente oggetto “PNRR M6 – Obblighi di Comunicazione: Logo UE «Finanziato dall’Unione Europea – *Next Generation EU*» – Riferimento nota prot. 230253 del 08.03.2022 dell’Area Patrimonio e Tecnologie”, sono state fornite indicazioni inerenti la corretta modalità di pubblicità degli atti di cui al PNRR;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022, trasmessa con nota prot. n. 726051 del 22.07.2022, ad oggetto ‘Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022, è stato approvato il quadro riepilogativo dei finanziamenti totali, distinti per soggetto attuatore e soggetti attuatori delegati con cui si è proceduto ad assegnare, sulla base della precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 332/2022, le risorse necessarie al fine dell’esecuzione del PNRR;

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione del DG n. 961 del 15.09.2022 è stato preso atto, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022 e del finanziamento accordato alla ASL di Latina per un totale complessivo di € 43.291.650,17;
- con Prot. 100488 del 03.11.2022 è pervenuta la sottoscrizione dell’atto di delega per l’attuazione degli interventi del Presidente della Regione Lazio e del Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Latina pro tempore;

- con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 176,177,178,179 e 180 del 15.02.2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità per la realizzazione delle COT rispettivamente di: Aprilia (Via Giustiniano), Latina (Via Cesare Battisti), Sezze (Via San Bartolomeo), Terracina (Via Firenze) e Gaeta (Salita Cappuccini);
- con Determinazione n. 195 del 28.11.2022 è stata aggiudicata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” dell’intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta allo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1380 del 28.12.2022 sono stati approvati gli Studi di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato delle COT di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina e Gaeta redatti dallo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino;
- con Deliberazione D.G. n. 256 del 27.02.2023 è stato conferito l’incarico di R.U.P. all’Ing. Cesare Rinaldi;
- con Deliberazione DGR n. 236 del 25.05.2023 “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente M6C1 e M6C2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale” è stato approvato il Piano Operativo Regionale rimodulato, perfezionato secondo le indicazioni pervenute dall’Unità di Missione del Ministero della Salute.

VISTA la nota della Regione Lazio Prot. 606392 del 05/06/2023, acquisita al protocollo aziendale n. 51392 in pari data, con cui si rappresenta che: “...risulta possibile utilizzare gli importi derivanti dai ribassi d’asta per la copertura economica di lavorazioni non previste nei quadri economici...” e “...nell’ambito della medesima misura e dei medesimi investimenti (o sub investimenti), si può procedere alla rimodulazione dei Quadri Economici ad invarianza finanziaria della complessiva misura/investimento (sub investimento).”

PRESO ATTO, altresì,

- della Deliberazione del DG n. 766 del 16.06.2023 con la quale si procedeva ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell’36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 della L. 120/2020, alla Società Ast S.r.l. l’appalto integrato dell’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Gaeta– **CIG 9742690221 - CUP E98I22000010006**;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 992 del 03.08.2023 è avvenuta la Presa d’atto del Decreto MEF - RGS del 28.03.2023 (Id 25491) di assegnazione delle domande di accesso al Fondo Opere Indifferibili ex art. 10 DL 176/2022 per n. 5 Centrali Operative Territoriali (COT) ASL Latina;

TENUTO CONTO

- che il Progetto Esecutivo per la realizzazione della COT di Gaeta è stato redatto dall’Arch. Antonietta D’Onofrio, incaricata dalla Soc. Ast S.r.l. e trasmesso a questa Azienda con Prot. 62839 del 10.07.2023;
- che, il Progetto Esecutivo è stato revisionato come richiesto da questo Ufficio Tecnico e consegnato *brevi manu* in formato cartaceo in data 21.08.2023;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo della Centrale Operativa Territoriale di Gaeta redatto ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 s.m.i., del 30.08.2023, agli atti della proponente UOC;

ATTESTATA la regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di prendere atto del Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo del 30.08.2023 redatto in contraddittorio tra il RUP e il professionista responsabile dell'intervento – agli atti della proponente UOC e non materialmente allegato al presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione e attivazione della Centrale Operativa Territoriale di Gaeta presso il Distretto 5 – salita Cappuccini, redatto dall'Arch. Antonietta D'Onofrio, incaricata dall'appaltatore Soc. Ast S.r.l. P. Iva/CF 12487291002 con sede legale in Via Rosetta n. 11, (LT) per il costo complessivo del finanziamento pari a € 202.111,00 – agli atti della proponente UOC e non materialmente allegato al presente atto;
3. di approvare l'elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo:

Elaborati Generali – D.G.					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
1	D.G._00	Elenco Elaborati	AST_D.G._00	10/07/2023	1_21/08/2023
2	D.G._01	Relazione Tecnica Illustrativa	AST_D.G._01	10/07/2023	1_21/08/2023
3	D.G._02	Relazione Criteri DNSH	AST_D.G._02	10/07/2023	1_21/08/2023
4	D.G._03	Piano di Manutenzione	AST_D.G._03	10/07/2023	1_21/08/2023

Documenti Tecnico Amministrativo – D.T.A.					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
5	D.T.A._01	Quadro Economico	AST_D.T.A._01	10/07/2023	1_21/08/2023
6	D.T.A._02	Elenco Prezzi e Analisi Prezzi	ASTD.T.A._02	10/07/2023	1_21/08/2023
7	D.T.A._03	Computo Metrico Estimativo	AST_D.T.A._03	10/07/2023	1_21/08/2023
8	D.T.A._04	Capitolato Speciale d'Appalto	AST_D.T.A._04	10/07/2023	1_21/08/2023

Elaborati Grafici – E.G.					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
9	E.G.A._01	<u>Elaborati Grafici Architettonici:</u> Inquadramento Territoriale Localizzazione dell'Intervento	AST_E.G.A._01	10/07/2023	1_21/08/2023
10	E.G.A._02	<u>Elaborati Grafici Architettonici:</u> Rilievo dello Stato dei Luoghi [Pianta e Dettagli Ante Operam]	AST_E.G.A._02	10/07/2023	1_21/08/2023

Elaborati Grafici – E.G.					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
11	E.G.A._03	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Architettonici:</u> Interventi di Demolizioni [Pianta e Dettagli Intra Operam]	AST_E.G.A._03	10/07/2023	1_21/08/2023
12	E.G.A._04	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Architettonici:</u> Interventi di Ricostruzione [Pianta e Dettagli Intra Operam]	AST_E.G.A._04	10/07/2023	1_21/08/2023
13	E.G.A._05	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Architettonici:</u> Definizione Progettuale [Pianta e Dettagli Post Operam]	AST_E.G.A._05	10/07/2023	1_21/08/2023
14	E.G.I._01	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Intervento di Illuminazione e Luci di Emergenza	AST_E.G.I._01	10/07/2023	1_21/08/2023
15	E.G.I._02	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Intervento di Illuminazione: Forza Motrice	AST_E.G.I._02	10/07/2023	1_21/08/2023
16	E.G.I._03	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto di Illuminazione passarelle e scatole di derivazione	AST_E.G.I._03	10/07/2023	1_21/08/2023

Elaborati Grafici – E.G.					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
17	E.G.I._04	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Alimentazione: Quadri Elettrici	AST_E.G.I._04	10/07/2023	1_21/08/2023
18	E.G.I._04	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto di video sorveglianza	AST_E.G.I._04	10/07/2023	1_21/08/2023
19	E.G.I._05	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Alimentazione: Luci	AST_E.G.I._05	10/07/2023	1_21/08/2023
20	E.G.I._06	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Alimentazione: Prese FM	AST_E.G.I._06	10/07/2023	1_21/08/2023
21	E.G.I._07	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto Dati - Telefono- TV	AST_E.G.I._07	10/07/2023	1_21/08/2023
22	E.G.I._08	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto TVCC	AST_E.G.I._08	10/07/2023	1_21/08/2023
23	E.G.I._09	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto IRAI	AST_E.G.I._09	10/07/2023	1_21/08/2023
24	E.G.I._10	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Impianto di Climatizzazione	AST_E.G.I._10	10/07/2023	1_21/08/2023
25	E.G.I._11	<u>Elaborati Grafici</u> <u>Impianti:</u> Schema Unifilare	AST_E.G.I._10	10/07/2023	1_21/08/2023

Elaborati da Presentare al Comune per il Titolo Edilizio					
N.	Codifica	Titolo	File	Data	Rev. n. Data
26	CILA 01	Tavola Grafica Unica	CILA	10/07/2023	1_21/08/2023

4. di approvare il Quadro Economico della Centrale Operativa Territoriale di Gaeta:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2023)</i>	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	179 036,44 €
a detrarre il ribasso d'asta 10,23%	-18 315,43 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATI	160 721,01 €
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	4 535,80 €
TOTALE	165 256,81 €
<i>Economie di gara (A)</i>	<i>0,00 €</i>
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	0,00 €
B2) Spese tecniche	14 120,47 €
Progettazione PFTE avanzata	3 813,88 €
Progettazione esecutiva al netto del ribasso	5 464,22 €
Direzione Lavori e CSE	2 765,06 €
<i>integrazione direzione lavori e cse al netto del ribasso</i>	<i>2 077,31 €</i>
Oneri previdenziali su voci precedenti	346,25 €
B3) Attività RUP	2 644,11 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016)	2 644,11 €
B4) Indagini, prove, bonifiche	
B5) Acquisto aree	
B6) Oneri rilascio permessi	
B7) Allacci	
B8) Arredi e attrezzature	
B9) Altre spese	
Spese per pubblicità ANAC	35,00 €
Spese per predisposizione bando	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
B10) IVA	19 708,36 €
IVA 10% su lavori (A e B1)	16 525,68 €
IVA 22% su spese tecniche (B2)	3 182,68 €
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	36 854,19 €
<i>Economie di gara (B)</i>	<i>0,00 €</i>
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	202 111,00 €
<i>Economie di gara (A) + (B)</i>	<i>0,00 €</i>

5. di inviare all'Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio il presente atto;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.
7. di dare mandato alla UOC Affari Generali di notificare il presente provvedimento alla UOC - Flussi Informativi, ICT e Innovazioni di Processo per l'implementazione dell'interconnessione delle COT;
8. che il presente atto non necessita del visto della UOC "Bilancio e Contabilità" in quanto non comporta rilevazioni economiche patrimoniali;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP

Ing. Cesare Rinaldi

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Marco Cristaldi

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto: “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina*”;

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa, che qui di intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvia Cavalli