

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Adesione a convenzione per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) comprensivo dei servizi di migrazione, della piattaforma cloud e dei servizi di sicurezza rientranti nel progetto PNRR M1.C1.INV.1.1 - durata del contratto di anni 10 CUP PNRR: E21C23000400006 CIG B055AAAD39

Struttura Proponente:

UOC - Flussi Informativi, ICT e Innovazioni di Processo

Responsabile del procedimento:

Walter Battisti

Dirigente dell'Ufficio Proponente:

Walter Battisti

Proposta N° 261 del 28/02/2024

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa:

SI

Aut. Conto 502020106: 19.10-2024

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2025

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2026

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2027

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2028

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2029

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2030

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2031

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2032

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2033

Aut. Conto 502020106: Autorizzazione da assumere ad apertura bilancio 2034

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

Tiziana Baseggio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data: 2024-02-29 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Sabrina Cenciarelli	PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data: 2024-02-29 IL DIRETTORE SANITARIO Sergio Parrocchia
--	--

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Relazione di scelta del progetto , asl_lt-prot-0018952.22-02-2024 -scelta progetto.pdf
hash256: 4816e2495cd6554d26b0bca2f3d82ae2930e63114289d4a3ce793cc3de7c8212
- Schema di contratto , PSN_contratto utenza v.28.02.2024.pdf
hash256: 854b31947bb4765e65bdb9cddd245cce3e1f273870d0deb8b0278b8e1f6e15ec
- Progetto del Piano dei fabbisogni , 2023-0000001684950593-PPdF-P1R1- ASL di Latina-signed.pdf
hash256: 13356cbb9425b675f30625e2547dbb93fe53bb659dcf1bc71fbe5abdc73ba51a

OGGETTO: Adesione a convenzione per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) comprensivo dei servizi di migrazione, della piattaforma cloud e dei servizi di sicurezza rientranti nel progetto PNRR M1.C1.INV.1.1 – durata del contratto di anni 10 CUP PNRR: E21C23000400006 CIG B055AAAD39

IL DIRETTORE DELLA UOC FLUSSI INFORMATIVI, ICT ED INNOVAZIONI DI PROCESSO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 541 del 16/05/2022 pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio ordinario n. 46 del 31/05/2022 – Determinazione Regionale N. G06270 del 19/05/2022;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

TENUTO CONTO della Strategia Cloud Italia elaborata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (D.T.D.) e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), con l'obiettivo di fornire l'indirizzo strategico per l'implementazione e il controllo di soluzioni cloud nella Pubblica Amministrazione, pubblicata il 7 settembre 2021;

TENUTO CONTO dell'obbligo per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud, introdotto dall'ex art. 35 del D.L. 76/2020 di modifica dell'articolo 33-septies (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese) del DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

PREMESSO che il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) ha promosso la creazione di un "Polo Strategico Nazionale SpA", ovvero di una società di progetto, partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CP Equity) e Sogei, avente l'obiettivo di dotare la Pubblica Amministrazione di un'infrastruttura ad alta affidabilità, resiliente e indipendente, introducendo tecnologie all'avanguardia;


PREMESSO che in data 24/08/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il DTD e la società Polo Strategico Nazionale Spa, con sede legale in Roma, via G. Puccini n.6, Codice Fiscale e Partita IVA 16825251008, per abilitare la transizione al cloud delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la loro adesione al PSN secondo l'iter di seguiti indicato:

- adozione da parte delle aziende di un "Piano dei Fabbisogni" da trasmettere al PSN;
- acquisizione del piano da parte del PSN ed elaborazione di un "Progetto del Piano dei Fabbisogni";
- adesione da parte dell'Azienda alla Convenzione mediante la stipula di un contratto di utenza siglato dall'amministrazione e dal PSN;

VISTO il decreto n. prot. 48/2023-PNRR del 14 marzo 2023 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere su PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" e INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" ASL/AO (MARZO 2023);

VISTO l'Avviso pubblicato in data 14 marzo 2023 sul Portale Pa digitale 2026 (di seguito Portale), con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 4 che stabilisce la dotazione finanziaria dell'Avviso;

- 
- art. 5 che indica i potenziali Soggetti Attuatori ovvero i responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto finanziato dal PNRR;
 - art. 6 che definisce gli interventi finanziabili dall'Avviso;
 - art. 8 che stabilisce la Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto;
 - art. 9 che stabilisce al comma 5 le finestre temporali all'interno dei tempi di apertura e chiusura dell'Avviso al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione per il finanziamento delle istanze in relazione alla loro data di trasmissione e alla collocazione nelle finestre di riferimento;
 - art. 10 che descrive le modalità di esame e approvazione delle domande di partecipazione;
 - art. 11 che riporta gli obblighi in carico al Soggetto Attuatore;

VISTE le note regionali recanti linee guida regionali per la partecipazione all'avviso di cui sopra protocollo reg. n. 0505366 del 10/05/2023, protocollo reg. 0508997 del 11/05/2023;

DATO ATTO che in data 22/06/2023 la ASL di Latina ha inoltrato candidatura all'avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1.C1. PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU sulla piattaforma padigitale2026.gov.it, dando attuazione a quanto previsto dalle linee guida regionali così come sopra richiamate per la partecipazione all'avviso di che trattasi (Codice identificativo della candidatura: 83910);

DATO ATTO che, per il perfezionamento della candidatura, è stato richiesto il codice CUP E21C23000400006 e inserito sulla piattaforma padigitale2026.gov.it nei tempi previsti dall'avviso stesso;

DATO ATTO che con decreto del DTD (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) n. 48-3/2023-PNRR, è stata approvata la candidatura della ASL di Latina ed è stato assegnato il finanziamento per un importo complessivo pari ad € 4.647.825,00;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 8, le attività previste per i progetti finanziati dovranno concludersi entro 14 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento e che, ai sensi dell'art. 10, le Amministrazioni devono contrattualizzare il fornitore entro 4 mesi sempre a partire dalla medesima data di notifica e cioè entro il 22 dicembre 2023;

DATO ATTO che con protocollo ASL n. 102936 del 23/11/2023 questa ASL ha trasmesso, il Piano dei Fabbisogni per la migrazione all'indirizzo PEC convenzione.psn@pec.polostrategiconazionale.it, così come previsto dalla convenzione, al fine di ricevere il relativo Progetto dei Fabbisogni e tutti i documenti ad esso collegati per la contrattualizzazione;

VISTO che in riscontro alla nota ASL prot. n. 102936 del 23/11/2023, il PSN ha notificato a questa ASL a mezzo PEC in data 27/11/2023 (rif. protocollo ASL n. 104235 del 28-11-2023) la presa in carico del Piano dei Fabbisogni così come trasmesso - codice presa in carico n. 2023-0000001684950593-PdF-P1R1;

VISTO che, con protocollo regionale U.1457255 del 14/12/2023, il Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha richiesto al DTD la proroga della data di scadenza per la contrattualizzazione al 15/02/2024 per le Aziende dell'SSR, tra cui la ASL di Latina, evidenziando nella stessa le criticità tecniche e amministrative riscontrate nel processo di adesione alla Convenzione per la migrazione al PSN e il piano per il raggiungimento messo in atto per il raggiungimento dell'obiettivo;

EVIDENZIATO che, come da indicazioni regionali (prot. regionale U.1457255 del 14/12/2023), si è proceduto a richiedere la proroga della scadenza per la contrattualizzazione sul portale padigitale2026.gov.it fino al 15/02/2024;

RILEVATO che il Polo Strategico Nazionale, in data 23/01/2024 ha inviato il primo Progetto del Piano dei Fabbisogni acquisito al protocollo della ASL di Latina n. 7571 del 23.01.2024 codice "2023-0000001684950593-PPdF-P1R1". Il Progetto risultava non conforme al piano dei fabbisogni inviato da questa ASL in quanto privo della componente di sicurezza. Il progetto è basato su tecnologia Industry standard (con business Continuity);

RILEVATO che il Polo Strategico Nazionale, in data 02/02/2024 ha inviato una revisione del Progetto del Piano dei Fabbisogni acquisito al protocollo della ASL di Latina n. 11434 del 02.02.2024. Il Progetto è comprensivo della componente di sicurezza sempre basato su tecnologia Industry Standard (con business Continuity) per un importo di € 7.492.594,24 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che la direttiva Europea NIS2 del 17/01/2023 che dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 17 ottobre 2024 prevede la necessità di Business Continuity e Disaster Recovery;

DATO ATTO che presso il Polo Strategico Nazionale è presente anche la tecnologia Public Secure Cloud di Azure (Microsoft) che include sia i servizi di Business Continuity che di Disaster Recovery già integrati nell'offerta PSN. La ASL di Latina ha richiesto un nuovo progetto del piano dei fabbisogni utilizzando questa tecnologia;

DATO ATTO che in data 15/02/2024 il PSN ha trasmesso il Progetto del Piano dei Fabbisogni "2023-0000001684950593-PPdF-P1R2" acquisito al protocollo della ASL di Latina n. 16194 del 15.02.2024, il Progetto è comprensivo della componente di sicurezza e Disaster Recovery basato su tecnologia Azure per un importo di € 11.352.530,14 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che in data 19/02/2024 la Soc. Laziocrea incaricata dalla Regione Lazio di coordinare e supportare le ASL nell'attività di migrazione al cloud, ai cui erano stati prontamente inviati i due PdPF ricevuti, scrive, tramite email, di valutare anche una soluzione Industry standard con Disaster Recovery;

DATO ATTO che in data 22/02/2024 il PSN ha trasmesso il Progetto del Piano dei Fabbisogni "2023-0000001684950593-PPdF-P1R3" acquisito al protocollo della ASL di Latina n. 18672 del 22.02.2024, il Progetto è comprensivo della componente di sicurezza e Disaster Recovery basato su tecnologia Industry standard e business continuity multisite per Oracle Exadata per un importo di € 11.131.576,34 oltre IVA 22%;

VISTA la relazione del Direttore UOC Flussi informativi ICT ed innovazione di processo prot. 18952 del 22.02.2024 (All. 1) dove viene individuato quale meglio rispondente alle esigenze della ASL di Latina il progetto codice "2023-0000001684950593-PPdF-P1R3";

VISTA la nota prot. 19094 del 22.02.2024 avente ad oggetto "Autorizzazione stipula contratto di utenza con società Polo Strategico Nazionale SPA nell'ambito dell'avviso multimisura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" inviata alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria con la quale la ASL di Latina chiedeva alla Regione Lazio espressa autorizzazione a contrarre per il progetto "2023-0000001684950593-PPdF-P1R3" (meglio rispondente alle esigenze della ASL di Latina), precisando che in difetto avrebbe proceduto a contrarre con il progetto "2023-0000001684950593-PPdF-P1R1";

VISTA la nota prot. 262575 del 26/02/2024 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria acquisita al prot. ASL n. 19942 del 26/02/2024 con cui si autorizza la ASL di Latina a stipulare il contratto con il Polo strategico Nazionale;



RILEVATO che l'autorizzazione Regionale su riportata non rileva espresso nulla osta a contrarre per il progetto "2023-0000001684950593-PPdF-P1R3" la ASL procede a stipulare contratto con il PSN per il progetto "2023-0000001684950593-PPdF-P1R1" basato su tecnologia Industry Standard comprensivo della componente di sicurezza e Business Continuity corredato di tutta la documentazione accessoria utile all'adesione, per un importo complessivo pari ad € 7.492.594,24 oltre Iva del 22%, come da riepilogo di seguito riportato:

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	
Codice Fiscale	1684950593
Regione Sociale	ASL di Latina
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	
Emesso da	CSO
Codice Documento	
Versione	1
VERSIONE CONFIGURATORE	
	4.1

RIEPILOGO PREZZI		
SERVIZIO	Totale UT	Totale Canone Annuale
Industry Standard	€	238.750,11
Hybrid Cloud on PSN Site	€	-
SecurePublicCloud	€	-
Public Cloud PSN Managed	€	48.776,57
Servizi di Migrazione	€ 1.156.469,95	
Servizi Professionali	€ 3.460.857,49	
TOTALE	€ 4.617.327,44	€ 287.526,68

Si riporta la tabella che rappresenta la stima degli importi economici suddivisi per anno solare, ipotizzando l'inizio del contratto ad Aprile 2024.


	Anno 2024	Anno 2025	Anno....	Anno 2033
Infrastruttura	143.763,34 €	287.526,68 €	287.526,68 €	287.526,68 €
Servizi di migrazione	1.156.469,95 €			
Servizi di rearchitect	113.551,61 €			
Servizi di sicurezza	223.153,73 €	334.730,59 €	334.730,59 €	334.730,59 €
	1.636.938,63 €	622.257,27 €	622.257,27 €	622.257,27 €

PRESO ATTO che il contratto redatto dal Polo Strategico Nazionale (che si allega alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale, All. 2), vincola alla stipula di contratti di durata pari a 10 anni;

ATTESO CHE l'avviso Pubblico multimisura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) - M1.C1. PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU cui la ASL di Latina ha partecipato riporta all'art 1 comma 3 "L'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 5 è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: a) della tipologia di Soggetto Attuatore; b) della fascia dimensionale del Soggetto Attuatore; c) del numero di servizi selezionati per la migrazione al Cloud; e) della tipologia di servizi selezionati (ordinari o critici)" ed al successivo comma 4."Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 del presente Avviso";

ATTESO CHE allegato 2 del succitato avviso a pagina 25 capitolo "**Migrazione verso PSN**" viene riportato: "In caso di destinazione PSN sono, quindi, ammissibili:

- servizi professionali previsti dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (i.e. servizio "core" migrazione, servizi "no core" Business & Culture enablement, Servizi professionali, Re-platform e Re-architect, IT infrastructure Service Operations) per la realizzazione della migrazione entro la scadenza per il completamento della migrazione indicata nel presente avviso;

- 
- *primo anno di canone per i servizi "core" previsti dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (i.e. Housing, Hosting, IaaS Private, IaaS Shared, altri servizi di IaaS e Cloud quali Platform as a Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Disaster Recovery per IaaS e Cloud, servizi CSP, ovvero Public cloud PSN managed, Hybrid Cloud on PSN site, Secure public cloud).*"

PRESO ATTO che il contratto, ricevuto insieme al Progetto del Piano dei Fabbisogni, è stato modificato, così come da istruzioni ricevute per email dal Polo Strategico Nazionale, sostituendo l'articolo 15 comma 1 come segue:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Convenzione, le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2 del DM 19 gennaio 2018, n. 31 ("DM Garanzie"). Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'Amministrazione Utente la stipula del Contratto, il Concessionario presterà garanzia definitiva pari al 4% (quattro per cento) dell'importo del Contratto, salvo eventuali riduzioni di cui all'art. 103 del Codice intervenute prima o successivamente alla stipula. La garanzia sarà inviata dal Concessionario all'Amministrazione entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto."

e aggiungendo all'articolo 21 i commi 5 e 6:

" 5. Infine, l'Amministrazione Utente, decorsi 36 mesi dalla data di avvio della gestione del Servizio, potrà recedere dal presente Contratto nel caso in cui, durante la vigenza dello stesso, l'impegno di spesa presentato dall'Amministrazione Utente e necessario per la copertura degli esercizi successivi a quelli già deliberati alla data della firma del presente Contratto non sia approvato nello stanziamento all'interno del bilancio dell'Amministrazione Utente.

6. In tal caso l'Amministrazione Utente potrà recedere dal Contratto senza l'applicazione di penali e/o oneri aggiuntivi rispetto agli indennizzi e oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 20, comma 2, da lettera a) a d) inclusa, mediante comunicazione da inviarsi via Pec al PSN con almeno 120 giorni di preavviso rispetto al termine di cui sopra."

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 1324 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 e smi;

DATO ATTO che in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, questa U.O.C. ha provveduto a generare il seguente CUP: E21C23000400006;

DATO ATTO che in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotti con il D.Lgs.136/2010 e s.m.i., questa U.O.C. ha provveduto a generare il seguente CIG: B055AAAD39 che dovrà essere riportato in tutti gli atti legati al presente affidamento;

VISTA la natura dei servizi oggetto del presente affidamento, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del DLGS 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 15 comma 1 del contratto la garanzia definitiva pari al 4% (quattro per cento) dell'importo del Contratto verrà inviata dal Cessionario alla ASL di Latina entro 30gg dalla sottoscrizione del contratto;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

ASL Latina
Viale Pierluigi Nervi Torre G2
04100 Latina


Tel +39.0773.6551
www.ausl.latina.it
p.iva 01684950593



1. di approvare il Progetto del Piano dei fabbisogni "2023-0000001684950593-PPdF-P1R1", redatto dalla Società Polo Strategico Nazionale S.p.A;
2. di approvare e procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto d'utenza di cui all'All.2 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il CUP è E21C23000400006 e il CIG B055AAAD39;
4. Di approvare il seguente piano economico:

Descrizione	Importi aggiudicati	Somme impegnate
A1 - Adesione al PSN	€ 7.492.594,24	
Somma voci A1		€ 7.492.594,24
B1 iva 22%	€ 1.648.370,73	
B2 Incentivi nella misura del 1,25% ai sensi dell'art.113 D.lgs 50/2016 e smi	€ 93.657,43	
Somma voci B1+B2		€ 1.742.028,16
TOTALE		€ 9.234.622,40

5. di dare atto che l'importo complessivo di cui sopra pari ad € 9.140.964,97 IVA inclusa, troverà collocazione sui conti ed alle autorizzazioni degli esercizi, come di seguito dettagliato:
 - esercizio 2024 € 1.997.065,13 IVA inclusa interamente ammissibile dal finanziamento PNRR di cui alla M1.C1 Inv.1.1, sul conto patrimoniale 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
 - esercizi dal 2025 al 2033 € 759.153,87 IVA inclusa annui, fondi ASL, sul conto economico 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
 - esercizio 2034 € 311.515,01 IVA inclusa, fondi ASL, sul conto economico 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
6. di dare atto che il decreto n. 48 - 3/ 2023 - PNRR ha riconosciuto alla ASL di Latina per l'avviso multi misura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) un finanziamento di €4.647.825,00 di tipo LUMP SUM come indicato all'art 1 comma 3 "L'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 5 è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: a) della tipologia di Soggetto Attuatore; b) della fascia dimensionale del Soggetto Attuatore; c) del numero di servizi selezionati per la migrazione al Cloud; e) della tipologia di servizi selezionati (ordinari o critici)" ed al successivo comma 4."Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 del presente Avviso";
7. di procedere alla costituzione dell'apposito fondo incentivi, ai sensi dell'art. 113 co. 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i., in fase di chiusura del bilancio su richiesta della UOC Bilancio e Contabilità;
8. Di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma nella quantificazione massima del 1,25% dell'importo pari ad € 93.657,43, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e le modalità di distribuzione. Per la quota coperta da PNRR non si procederà all'accantonamento del 20% ai sensi del comma 4 art. 113 D. Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che il RUP è l'Ing. Walter Battisti;
10. di nominare assistenti al RUP la Dott.ssa Giorgia Caponera, il Sig. Massimo Perna e la Sig.ra Maria Rosaria Matassa in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;

- 
11. di nominare DEC l'Ing. Corrado Fiore in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;
 12. di nominare assistenti al DEC con il ruolo di Verificatore della Conformità/Certificatore regolare esecuzione l'Ing. Andrea Verrillo e il Sig. Adilio Murale, e con il ruolo di Collaboratori Tecnici l'Ing. Alessandro Centra e il Sig. Stefano Paletta, in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;
 13. di dare mandato al RUP di verificare l'effettivo invio della garanzia definitiva entro il termine di 30gg dalla sottoscrizione del contratto dandone evidenza alla direzione Aziendale;
 14. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del progetto e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il responsabile Unico del Progetto
Ing. Walter Battisti

Il Direttore
UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di processo
Ing. Walter Battisti

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.3.2021 di nomina della Dr.ssa Silvia Cavalli quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;


DELIBERA

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare il Progetto del Piano dei fabbisogni "2023-0000001684950593-PPdF-P1R1, redatto dalla Società Polo Strategico Nazionale S.p.A;
2. di approvare e procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto d'utenza di cui all'All.2 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il CUP è E21C23000400006 e il CIG B055AAAD39;
4. Di approvare il seguente piano economico:

Descrizione	Importi aggiudicati	Somme impegnate
A1 - Adesione al PSN	€ 7.492.594,24	
Somma voci A1		€ 7.492.594,24
B1 iva 22%	€ 1.648.370,73	
B2 Incentivi nella misura del 1,25% ai sensi dell'art.113 D.lgs 50/2016 e smi	€ 93.657,43	
Somma voci B1+B2		€ 1.742.028,16
TOTALE		€ 9.234.622,40

5. di dare atto che l'importo complessivo di cui sopra pari ad € 9.140.964,97 IVA inclusa, troverà collocazione sui conti ed alle autorizzazioni degli esercizi, come di seguito dettagliato:
 - esercizio 2024 € 1.997.065,13 IVA inclusa interamente ammissibile dal finanziamento PNRR di cui alla M1.C1 Inv.1.1, sul conto patrimoniale 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
 - esercizi dal 2025 al 2033 € 759.153,87 IVA inclusa annui, fondi ASL, sul conto economico 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
 - esercizio 2034 € 311.515,01 IVA inclusa, fondi ASL, sul conto economico 502020106 "SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA";
6. di dare atto che il decreto n. 48 - 3/ 2023 - PNRR ha riconosciuto alla ASL di Latina per l'avviso multi misura 1.1 e 1.2 'Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud' - ASL/AO (marzo 2023) un finanziamento di €4.647.825,00 di tipo LUMP SUM come indicato all'art 1 comma 3 "L'importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 5 è individuato, ai sensi dell'art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: a) della tipologia di Soggetto Attuatore; b) della fascia dimensionale del Soggetto Attuatore; c) del numero di servizi selezionati per la migrazione al Cloud; e) della tipologia di servizi selezionati (ordinari o critici)" ed al successivo comma 4."Il finanziamento, nella misura dell'importo forfettario, sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all'art. 13 del presente Avviso";

- 
7. di procedere alla costituzione dell'apposito fondo incentivi, ai sensi dell'art. 113 co. 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i., in fase di chiusura del bilancio su richiesta della UOC Bilancio e Contabilità;
 8. Di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma nella quantificazione massima del 1,25% dell'importo pari ad € 93.657,43, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e le modalità di distribuzione. Per la quota coperta da PNRR non si procederà all'accantonamento del 20% ai sensi del comma 4 art. 113 D. Lgs. 50/2016;
 9. di dare atto che il RUP è l'Ing. Walter Battisti;
 10. di nominare assistenti al RUP la Dott.ssa Giorgia Caponera, il Sig. Massimo Perna e la Sig.ra Maria Rosaria Matassa in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;
 11. di nominare DEC l'Ing. Corrado Fiore in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;
 12. di nominare assistenti al DEC con il ruolo di Verificatore della Conformità/Certificatore regolare esecuzione l'Ing. Andrea Verrillo e il Sig. Adilio Murale, e con il ruolo di Collaboratori Tecnici l'Ing. Alessandro Centra e il Sig. Stefano Paletta, in servizio presso la UOC Flussi Informativi, ICT ed Innovazioni di Processo;
 13. di dare mandato al RUP di verificare l'effettivo invio della garanzia definitiva entro il termine di 30gg dalla sottoscrizione del contratto dandone evidenza alla direzione Aziendale;
 14. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Silvia Cavalli