

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DELL' INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ - TECNICO ECONOMICA AVANZATO (PFTEA), DIREZIONE LAVORI (DL) E SUPPORTO AL RUP - PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20, LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - TERZA FASE - STRALCIO 1.B.1. SCHEDA 1.B.1- 8 - POTENZIAMENTO RETE EMERGENZA CARDIOLOGICA ED ESECUZIONE LAVORI ANTINCENDIO P.O. LATINA - CUP E24E22000830003

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente Struttura:	Paolo Palombo

Proposta N° 177 del 23/01/2025

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Allegati -atti di gara , Allegati - Atti di gara.zip

hash256: d10fe2e681a6da3a450ca6691536fb912c5c835bdb8961d6a8319c8c106a98b0

IL DIRETTORE U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

VISTI

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto “Approvazione atto aziendale ASL di Latina” pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA 00141/2019 e DCA U00079/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15.03.2024 è stato conferito l’incarico di Direttore della UOC “Tecnico e Patrimonio”, ex art. 70, co. 1 lett. a del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all’ing. Paolo Palombo;
- il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 27/11/2018 è stato rettificato il DCA U00292 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Stralcio I.B.1 - Importo complessivo pari a euro 109.096.772,43, di cui euro 103.641.933,81 a carico dello Stato, euro 4.174.838,62 a carico della Regione Lazio ed euro 1.280.000,00 a carico degli Enti beneficiari” - Costituzione di appositi capitoli all’interno del bilancio regionale per lo stanziamento dell’importo”;
- con il sopra citato Decreto è stato approvato il programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio I.B.1, che individua, per la ASL Latina, i seguenti interventi:
 - Scheda tecnica N. 1. B.1 – 7: Ampliamento dell’Ospedale S.Maria Goretti di Latina € 9.400.000,00;
 - Scheda tecnica N. 1.B.1 – 8: Potenziamento rete emergenza cardiologica ed esecuzione lavori antincendio P.O. Latina € 2.789.102,78;
- che con Deliberazione n.496 del 24.05.2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità degli interventi di cui al DCA U00469/2018 Stralcio 1.B. A schede n.7 ed 8;
- a seguito delle mutate esigenze scaturite dalla realizzazione del Nuovo Ospedale di Latina e dallo stato di conservazione del Presidio Ospedaliero di che trattasi, si è ritenuto opportuno variare la destinazione del finanziamento ex art. 20 Terza Fase - Stralcio I.B.1 per:
 - scheda I. B1-7 per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell’ospedale S.Maria Goretti di Latina che necessita di una attività di ristrutturazione di alcuni reparti e di manutenzione e rifacimento dei lastrici solari anziché lavori di ampliamento di cui alla Deliberazione n.496 del 24.05.2019;
 - scheda I.B1-8 acquisizione n. 1 risonanza magnetica 3T ed esecuzione lavori in adempimento alla normativa antincendio anziché acquisizione dell’angiografo;

- con Deliberazione n. 1317 del 15.12.2022 sono stati approvati i nuovi studi di fattibilità degli interventi di cui al DCA U00469/2018 - Stralcio I.B.1 schede I.B1-7 e I.B1-8 a seguito delle mutate esigenze aziendali sopra richiamate;
- con nota Prot. 4147 del 13/01/2023 la Asl di latina, ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria, gli studi di fattibilità in funzione delle mutate esigenze sanitarie e la Deliberazione di approvazione degli stessi n. 1317 del 15.12.2022;
- con nota Prot. 28481 del 23/03/2023 la Regione Lazio ha richiesto la compilazione delle schede tecniche motivando all'interno delle stesse le mutate esigenze sanitarie e degli studi di fattibilità;
- con nota Prot. 39648 del 28/04/2023 la Asl di latina, ha trasmesso alla Regione Lazio, Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria, le schede tecniche e gli studi di fattibilità in funzione delle mutate esigenze sanitarie;
- con nota Prot. 8878 del 26/01/2024 la Regione Lazio ha comunicato la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione Lazio, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia ed ha richiesto la trasmissione degli studi di fattibilità;
- con nota Prot. 12207 del 05/02/2024 la Asl di latina, in risposta alla nota Prot. 8878 del 26/01/2024 ha nuovamente trasmesso alla Regione Lazio, Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria, gli studi di fattibilità;
- con nota Prot. 21144 del 28/02/2024 la Regione Lazio ha richiesto la trasmissione delle relazioni sintetiche di giustificazione delle rimodulazioni;
- con nota Prot. 24138 del 07/03/2024 la Asl di latina ha trasmesso le relazioni sintetiche di giustificazione delle rimodulazioni in funzione delle esigenze sanitarie di cui agli studi di fattibilità trasmessi con nota Prot. 12207 del 05/02/2024;
- con nota Prot. 38516 del 19/04/2024 la Regione Lazio ha trasmesso la Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 12/04/2024 di assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie;
- con nota Prot. 43693 del 08/05/2024, inoltrata per conoscenza alla Asl di Latina, la Regione Lazio ha richiesto al Ministero della Salute il parere sul piano degli interventi rimodulato ed ha trasmesso la Deliberazione di Giunta regionale n. 296 del 02/05/2024 di rimodulazione del Piano degli investimenti di cui alla DGR 122/2023 corredata delle relazioni giustificative delle rimodulazioni proposte dalle aziende, per la Asl di Latina inoltrata con nota Prot. 12207 del 05/02/2024;
- con nota Prot. 73794 del 02/08/2024 la Regione Lazio ha comunicato alle aziende sanitarie la data ultima di scadenza di ammissione a finanziamento prevista per il 02/10/2025;
- con Deliberazione 1147 del 24/12/2024 la ASL di Latina ha preso atto della Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 12/04/2024 di assegnazione delle risorse finanziarie alla Asl di Latina, in coerenza con l'Accordo di programma relativo al Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, N. 67 - Stralcio 1B.1 firmato digitalmente in data 2 ottobre 2023 dal Segretario Generale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Regione Lazio in rimodulazione alla DGR 237 del 12 Aprile 2024;
- con la stessa Deliberazione 1147 del 24/12/2024 è stato, altresì, preso atto della Deliberazione di Giunta regionale n. 296 del 02/05/2024 di rimodulazione piano investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Accordo di Programma Stralcio 1B.1, di cui alla DGR 122/2023;

VISTO

- l'art.1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo

inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

VERIFICATO CHE

- L'Operatore Economico INGEGNERIA NATURALE SRL, con studio in Roma (RM) 00185, Via Conte Rosso, 16, individuato ai fini dell'affidamento *de quo*, risulta essere in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
- L'Operatore Economico possiede un DURC regolare come da certificato prot. INPS_43927957 acquisito in data 20/01/2025;
- Sono assenti condanne definitivamente accertate per i reati di cui all'art. 94 co. 1 D.Lgs. 36/2023 come da certificato n 149133/2025/R, prot. 2730 del 10/01/2025, richiesto al casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Latina;
- Non sono presenti, a carico dell'Operatore Economico di che trattasi, annotazioni ANAC;
- Non sono in corso procedure pre-fallimentari a carico dell'O.E., come da certificato del Tribunale Fallimentare di Roma acquisito con prot. ASL 2072 del 09/01/2025;

DATO ATTO CHE,

- Con nota prot. n. 1289 del 07/01/2025 è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate la verifica di eventuali violazioni definitivamente e non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94 co. 6 e 95 co.2 del D.Lgs. 36/2023;
- L'Agenzia delle Entrate ha fornito riscontro, prot. ASL 3369 del 13/01/2025, e l'esito delle verifiche risulta essere positivo/regolare;
- Con nota prot. 1292 del 07/01/2025 è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Latina – Ufficio del casellario giudiziale il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Con nota prot. 1296 del 07/01/2025 sono state avviate le verifiche circa il rispetto, da parte dell'O.E. individuato, delle disposizioni di cui alla L.68/99;
- Ad oggi, non sono pervenuti i riscontri alle note prot. 1292/2025 e 1296/2025;

CONSIDERATO l'art. 83 co. 3 lett. d) ed e) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per cui questa stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche antimafia sull'Operatore Economico individuato;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 15- quater del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che *“Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.”*

ATTESO CHE questa Stazione Appaltante intende avviare una trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 delle attività di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Avanzato (PFTEA), Direzione Lavori (DL) e supporto al RUP - PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20, LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 – TERZA FASE – STRALCIO 1.B.1. SCHEDA 1.B.1- 8 con l'Operatore Economico INGEGNERIA NATURALE SRL, a tal fine, ha determinato l'importo dell'affidamento in **€ 120.086.93** comprensivo di spese, oltre iva e oneri Inarcassa così suddivisi:

	REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO (PFTEA), DIREZIONE LAVORI (DL) E SUPPORTO AL RUP
Importo parcella/ compenso	€ 96.069,54
Spese ed oneri	€ 24.017,39
Tot. Parziale	€ 120.086,93
Contributo previdenziale (4%)	€ 4.803,48
TOTALE	€ 124.890,41
Iva 22%	€ 27.475,89
Totale Lordo complessivo	€ 152.366,30

DATO ATTO CHE

- il compenso risulta determinato in conformità secondo le modalità di cui all'All. I.13 del Codice e delle disposizioni in materia di equo compenso (L. 49 del 21/04/2023) e ai parametri stabiliti con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
- L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale;
- In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO CHE

- Non saranno ritenute valide offerte di importo superiore all'importo a base di gara o, giusto quanto previsto dall'art. 41, comma 15-quater del Codice, con un ribasso superiore al 20%;
- l'importo del presente affidamento è inferiore a € 140.000,00 e, pertanto, per lo stesso non vi è l'obbligo di preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE, la spesa presunta complessiva derivante dall'affidamento di che trattasi di cui al presente è a carico di fondi di bilancio della stazione appaltante;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) con i compiti previsti dal menzionato D. Lgs 36/2023, cui si fa integrale rinvio;

RITENUTO

- di nominare l'Ing. Cesare Rinaldi, Dirigente della U.O.C. Tecnico e Patrimonio, in possesso dei requisiti di cui all'All. I.2 D.Lgs. 36/2023;
- di approvare i seguenti atti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Lettera invito;
 - Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2: Informativa Privacy;
 - Allegato 3: Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari;

- Allegato 4: Patto di integrità;
- Schema di contratto;

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “*avvio del processo di digitalizzazione*”, recante il Comunicato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla nuova disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO CHE una volta acquisito il preventivo sarà onere di tale Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma di *e-procurement* regionale S.Tel.LA utilizzando la funzionalità “Affidamenti senza negoziazione”, “Affidamenti diretti ≥ 5.000,00 che consente la richiesta del CIG in regime di interoperabilità senza necessità di interazione con l’OE e pertanto non necessita di preventiva iscrizione di quest’ultimo sul sistema;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. Di nominare come Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, ai sensi dell’art. 15, co. 4 del D. Lgs. 36/2023, l’Ing. Cesare Rinaldi, Dirigente della UOC Tecnico e Patrimonio;
2. Di approvare i seguenti atti, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 - Lettera invito;
 - Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2: Informativa Privacy;
 - Allegato 3: Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Allegato 4: Patto di integrità;
 - Schema di contratto;
3. Di dare atto che il compenso, determinato secondo le modalità di cui all’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità delle disposizioni in materia di equo compenso (L.49 del 21/04/2023) e ai parametri stabiliti con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 è pari a € 120.086,93 oltre Iva e Oneri Previdenziali;
4. Di autorizzare il RUP ad avviare una trattativa diretta, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 delle di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Avanzato (PFTEA), Direzione Lavori (DL) e supporto al RUP - PIANO INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20, LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 – TERZA FASE – STRALCIO 1.B.1. SCHEDA 1.B.1- 8, con l’Operatore Economico INGEGNERIA NATUALE SRL;
5. Di acquisire il **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma di *e-procurement* regionale S.Tel.LA successivamente alla presentazione dell’offerta;
6. Di riservarsi ogni decisione più opportuna all’esito delle verifiche presso il Casellario Giudiziale - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e presso la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione - SILD – Servizio Inserimento Lavoro Disabili;

7. Di prevedere che la spesa complessiva gravante su fondi di cui al Piano Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, derivante dall'affidamento ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;
8. Di dare atto che tutti gli atti di cui alla presente determinazione sono custoditi agli atti del RUP;
9. Di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art.37 D.lgs. 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

IL DIRETTORE
Ing. Paolo Palombo