

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Determina.0001343.27-05-2025

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO,EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.), DIREZIONE LAVORI (D.L.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (C.S.E.) DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL'OSPEDALE S. M. GORETTI DI LATINA - EX ART. 20 L. 67/88 III FASE - STRALCIO 1.B.1-7 - CUP: E24E22000820003

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente Struttura:	Paolo Palombo

Proposta N° 1473 del 27/05/2025

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Lettera di invito , lettera invito AVV. GASPARI_rev.pdf
hash256: 35a286779923ad2d4d6ae3f956f331a628d4b5512d6c8e39c37c41e4b6c186fa
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione , All. 1 -Domanda di partecipazione.docx

hash256: 478d731496cfd57436c733645809ebb0c3f2bfe8b585c0275286d5bfcb2052de
- Allegato 2 - informativa privacy , All. 2 - Informativa privacy Accesso Atti L 241.pdf
hash256: 4e0c8fb0f03723f4ca5f55cc56a258cb96fe45513e15bfa89c617ab480ad1bca
- Allegato 3 - Tracciabilità flussi finanziari , All. 3 - Tracciabilità Flussi Finanziari.doc
hash256: 7beaa2a1beb71937dfadbe405748c040238df72ecb3d34f49e7439e921ac4f5e
- Allegato 4 - Patto di integrità , All. 4 - Patto d'integrità.docx
hash256: 0de80f54d2a68c80a0310d40a65479cc317ce90d20cf202cdcd1b2c242f721c5
- Allegato 5 - Schema di offerta economica , All. 5 - Schema di offerta economica.docx
hash256: 0a04311124bf8d2c53b22dfd8e7e052bec1eed3838228dd2530470974dad6178
- Schema di contratto , Schema di contratto.pdf
hash256: ccc2d26efa461238cee8cbfc526c6c14ac1ebe5bbb5fa9e22922259ac2e69ecb

IL DIRETTORE U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

VISTI

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto “Approvazione atto aziendale ASL di Latina” pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA 00141/2019 e DCA U00079/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15.03.2024 è stato conferito l’incarico di Direttore della UOC “Tecnico e Patrimonio”, ex art. 70, co. 1 lett. a del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all’ing. Paolo Palombo;
- il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 27/11/2018 è stato rettificato il DCA U00292 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Stralcio I.B.1 - Importo complessivo pari a euro 109.096.772,43, di cui euro 103.641.933,81 a carico dello Stato, euro 4.174.838,62 a carico della Regione Lazio ed euro 1.280.000,00 a carico degli Enti beneficiari” - Costituzione di appositi capitoli all’interno del bilancio regionale per lo stanziamento dell’importo”;
- con il sopra citato Decreto è stato approvato il programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio I.B.1, che individua, per la ASL Latina, i seguenti interventi:
 - Scheda tecnica N.1.B.1-7: Ampliamento dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina € 9.400.000,00;
 - Scheda tecnica N.1.B.1-8: Potenziamento rete emergenza cardiologica ed esecuzione lavori antincendio P.O. Latina € 2.789.102,78;
- che con Deliberazione ASL n.496 del 24.05.2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità degli interventi di cui al DCA U00469/2018 Stralcio I.B. A schede nn. 7 ed 8;
- a seguito delle mutate esigenze scaturite dalla realizzazione del Nuovo Ospedale di Latina e dallo stato di conservazione del Presidio Ospedaliero di che trattasi, si è ritenuto opportuno variare la destinazione del finanziamento ex art. 20 Terza Fase - Stralcio I.B.1 per:
 - scheda I. B1-7 per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina che necessita di una attività di ristrutturazione di alcuni reparti e di manutenzione e rifacimento dei lastrici solari anziché lavori di ampliamento di cui alla Deliberazione n.496 del 24.05.2019;
 - scheda I.B1-8 acquisizione n. 1 risonanza magnetica 3T ed esecuzione lavori in adempimento alla normativa antincendio anziché acquisizione dell’angiografo;

- con Deliberazione ASL n. 1317 del 15.12.2022 sono stati approvati i nuovi studi di fattibilità degli interventi di cui al DCA U00469/2018 - Stralcio I.B.1 schede I.B1-7 e I.B1-8 a seguito delle mutate esigenze aziendali sopra richiamate;
- con Deliberazione ASL n. 549 del 27/04/2023 sono stati approvati i nuovi studi di fattibilità degli interventi di cui alla DCA00469/2018 Stralcio 1.B.1 scheda n. 7 *“Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina”* e scheda n. 8 *“acquisizione di un angiografo fisso ed esecuzione lavori in adempimento alla normativa antincendio”* nonché approvati i relativi quadri economici e nominato quale RUP l’Ing. Cesare Rinaldi;
- in data 2 ottobre 2023 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Lazio, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 502/92 relativamente allo Stralcio 1.B.1 L. 67/88 art. 20;
- con nota RL 115772 del 26/01/2024 la RL ha dato formale comunicazione alle Aziende interessate della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ed è stato richiesto alle stesse di confermare o aggiornare gli studi di fattibilità relativi agli interventi per i quali è stata espressa la necessità di rimodularne i contenuti a parità di risorse;
- con Deliberazione ASL n. 130 del 05/02/2024, a seguito di mutate esigenze aziendali, sono stati approvati nuovamente gli studi di fattibilità relativi alla DCA U00469/2018 Stralcio 1.B.1 scheda n.7 e scheda n. 8 nonché approvati i relativi quadri economici e nominati:

1) Scheda 1.B.1.7:

- Ing. C. Rinaldi quale RUP in fase di aggiudicazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione (impermeabilizzazione coperture edifici, revisione infissi con parziale sostituzione, sostituzione pavimenti) e Ristrutturazione e riorganizzazione reparti di degenza (ristrutturazione anatomia patologica, ristrutturazione reparto 1° piano);
- Ing. S. Sicignano quale RUP in fase di aggiudicazione ed esecuzione degli interventi di Ristrutturazione e riorganizzazione reparti di degenza (realizzazione di un servizio di radiologia senologica di secondo livello e della *breast unit* della degenza oncologica nel secondo piano del padiglione Porfiri) e Piano IV ambulatori, multidisciplinare + *day surgery*;

2) Scheda 1.B.1.8: Ing. S. Sicignano RUP in fase di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori;

- Con nota prot. ASL 12207 del 05/02/2024 e successiva nota prot. 24138 del 07/03/2024 la ASL di Latina ha inoltrato lo studio di fattibilità aggiornato, relativo alla Scheda 1.B.1-7 e la relazione sintetica;
- Con DGR 237 del 12/04/2024 sono state assegnate le risorse alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e IRCCS pubblici del S.S.R del Lazio, in coerenza con l’Accordo di programma relativo al Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, N. 67 - Stralcio 1B.1 firmato digitalmente in data 2 ottobre 2023 dal Segretario Generale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Regione Lazio;
- Con DGR 296 del 02/05/2024 è stata approvata la rimodulazione del Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Accordo di Programma Stralcio 1B.1, di cui alla DGR 122/2023”;
- Con nota prot. 98625 del 21/10/2024 la Regione Lazio ha inoltre demandato alle Aziende Sanitarie l’opportunità di valutare accordi di collaborazione con l’Agenzia Invitalia, attività questa, inizialmente avviata dalla medesima Regione;

- Con Deliberazione ASL 1147 del 24/12/2024 è stato preso atto della Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 12/04/2024 di assegnazione delle risorse finanziarie alla Asl di Latina, in coerenza con l'Accordo di programma relativo al Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, N. 67 - Stralcio 1B.1 firmato digitalmente in data 2 ottobre 2023 dal Segretario Generale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Regione Lazio nonché della Deliberazione di Giunta regionale n. 296 del 02/05/2024 di rimodulazione piano investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Accordo di Programma Stralcio 1B.1, di cui alla DGR 122/2023;
- Con nota prot. ASL 7655 del 24/01/2025 la ASL di Latina ha comunicato alla Regione Lazio che:
 - *“Relativamente alla scheda 1.B.1.8 di importo complessivo pari ad euro 4.792.513,75 sta procedendo all'affidamento di servizi di ingegneria per la redazione del PFTEA, rispettando il termine di consegna previsto entro ottobre 2025;*
 - *Per quanto concerne la scheda 1.B.1.7 il cui importo complessivo è pari ad euro 9.400.000,00, considerato che per l'individuazione dell'affidamento del servizio occorre procedere con l'indizione di una procedura di gara aperta, si chiede di poter beneficiare di una congrua proroga non inferiore a 6 mesi rispetto al termine attualmente previsto”;*
- Con nota prot. RL 0146210 del 05/02/2025 LA Regione Lazio, tenuto conto che la stessa dovrà inoltrare le richieste di ammissione al finanziamento relative agli interventi entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e, quindi, entro il 2 ottobre 2025, ha richiesto l'invio dei progetti che si intenderanno porre a base di gara entro il 25 giugno 2025 per la propedeutica acquisizione del Nucleo di Valutazione Regionale e approvazione con Determinazione Dirigenziale;
- ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla ASL di Latina circa l'ammissione alla proroga richiesta con nota prot. 7655/2025 per la consegna del PFTE da porre a base di gara relativamente all'intervento di cui alla scheda 1.B.1.7;
- che con Deliberazione ASL n. 563 del 23/05/2025 si è proceduto con l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.), dell'ufficio di Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva (C.S.E.) dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell'ospedale S. M. Goretti di Latina - ex art. 20 l. 67/88 - III fase stralcio 1.b.1. - scheda n. 7;
- la U.O.C. Tecnico e Patrimonio non ha attualmente in organico risorse sufficienti e adeguate per poter provvedere in via autonoma all'integrale svolgimento dei servizi in oggetto senza poter contare su una qualificata assistenza legale specifica anche in considerazione della crescita della mole di lavoro;
- le specifiche prestazioni di cui al presente atto, contraddistinte per la particolare delicatezza delle questioni, richiedono peraltro un *quid pluris* per competenze ed una profonda conoscenza della normativa vigente;
- in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e orientando il proprio operato al principio del risultato, è stata rilevata la necessità per la U.O.C. Tecnico e Patrimonio di dotarsi di un supporto specialistico al RUP con specifico riguardo all'appalto “procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.), dell'ufficio di Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva (C.S.E.) dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell'ospedale S. M. Goretti di Latina - ex art. 20 l. 67/88 - III fase stralcio 1.b.1. - scheda n. 7”;

VISTO

- l'art.1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

VERIFICATO CHE

- l'Operatore Economico Avv. Fausto Gaspari (P.IVA IT02585510692) con sede legale in Roma, 00183 Via Appia Nuova, 22, individuato ai fini dell'affidamento *de quo*, risulta essere in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
- Non sono presenti, a carico dell'Operatore Economico di che trattasi, annotazioni ANAC;

CONSIDERATO l'art. 83 co. 3 lett. d) ed e) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per cui questa stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche antimafia sull'Operatore Economico individuato;

ATTESO CHE questa Stazione Appaltante intende avviare una trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di supporto specialistico al RUP nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.), Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell'ospedale S. Maria Goretti di Latina di cui al programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio 1.B.1. Scheda tecnica 7 con l'Operatore Economico Avv. Fausto Gaspari (P.IVA IT02585510692) con sede legale in Roma, 00183 Via Appia Nuova, 22 e, a tal fine, ha determinato l'importo dell'affidamento in € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre oneri di legge (4%) e Iva (22%) e comprensivo di spese generali (15% sul compenso) così suddivisi:

		Supporto specialistico al RUP per la gestione della procedura aperta per l'affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.), Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell'ospedale S. Maria Goretti di Latina
A	Compenso	15.000,00 €
	Tot. A)	15.000,00 €
B	Contributo previdenziale (4%)	600,00 €
	Tot. A) +B)	15.600,00 €
C	Iva (22%)	3.432,00 €
	TOT. A) +B) +C)	19.032,00 €

DATO ATTO CHE

- L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale;
- In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO CHE

- Non saranno ritenute valide offerte di importo superiore all'importo a base di gara;
- l'importo del presente affidamento è inferiore a € 140.000,00 e, pertanto, per lo stesso non vi è l'obbligo di preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE, la spesa presunta complessiva derivante dall'affidamento di cui si tratta è a carico di fondi ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio 1.B.1. Scheda tecnica 7;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) con i compiti previsti dal menzionato D. Lgs 36/2023, cui si fa integrale rinvio;

RITENUTO

- di nominare l'Ing. Cesare Rinaldi, Dirigente della U.O.C. Tecnico e Patrimonio, in possesso dei requisiti di cui all'All. I.2 D.Lgs. 36/2023;
- di approvare i seguenti atti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
 1. Lettera invito;
 - Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2: Informativa Privacy;
 - Allegato 3: Modulo tracciabilità flussi finanziari;
 - Allegato 4: Patto di integrità;
 - Allegato 5: Schema di offerta economica;
 2. Schema di contratto.

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "*avvio del processo di digitalizzazione*", recante il Comunicato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla nuova disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO CHE

- una volta acquisito il preventivo sarà onere di tale Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma di e-procurement regionale S.Tel.LA in regime di interoperabilità con i servizi ANAC;
- in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e ss.mm.ii. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria, il CUP per l'affidamento de quo è il seguente: **E24E22000820003**;

DATO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, ex. Art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTI, altresì,

- il D.P.R. N. 148/2006 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- il D.lgs. n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. Di nominare come Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, ai sensi dell'art. 15, co. 4 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Cesare Rinaldi, Dirigente della UOC Tecnico e Patrimonio;
2. Di approvare i seguenti atti, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento anche se non materialmente allegati:
 1. Lettera invito;
 - Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2: Informativa Privacy;
 - Allegato 3: Modulo tracciabilità flussi finanziari;
 - Allegato 4: Patto di integrità;
 - Allegato 5: Schema di offerta economica;
 1. Schema di contratto
3. Di autorizzare il RUP ad avviare una trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di supporto specialistico al RUP nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.), Direzione Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) dell'intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e riorganizzazione dell'ospedale S. Maria Goretti di Latina di cui al programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio 1.B.1. Scheda tecnica 7 con l'Operatore Economico Avv. Fausto Gaspari (P.IVA IT02585510692) con sede legale in Roma, 00183 Via Appia Nuova, 22;
4. Di dare atto che l'importo determinato ai fini dell'affidamento in argomento è pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre oneri di legge (4%) e Iva (22%) e comprensivo di spese generali (15% sul compenso);
5. Di acquisire il **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma di *e-procurement* regionale S.Tel.LA , in regime di interoperabilità con ANAC, successivamente alla presentazione dell'offerta;

6. Di dare atto che in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e ss.mm.ii. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria, il CUP per l'affidamento de quo è il seguente: **E24E22000820003**;
7. Di prevedere che la spesa complessiva, gravante su fondi ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Stralcio 1.B.1. Scheda tecnica 7, derivante dall'affidamento ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;
8. Di dare atto che tutti gli atti di cui alla presente determinazione sono custoditi agli atti del RUP;
9. Di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art.37 D.lgs. 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

II DIRETTORE

Ing. Paolo Palombo