

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: DGR 528/2024 - Scheda 71: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.b) D.lgs. 36/2023, dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la redazione di un Progetto Esecutivo contenente gli elementi del livello omesso ai sensi dell'art. 41 co. 5 secondo periodo D.lgs. 36/2023 s.m.i., redazione della relazione geologica e CSP per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio del P.O. S. Maria Goretti di Latina. CUP E28I23004710003 - CIG B9C56058C4

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Silvio Sicignano
Dirigente Struttura:	Cesare Rinaldi

Proposta N° 614 del 27/02/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa:	SI
Aut. Conto 101021001: AUT.14.48-2026	
NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Tiziana Baseggio

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

IL DIRETTORE UOC TECNICO E PATRIMONIO

VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione n. 1 del 15/01/2025 di presa d’atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0003 del 10/01/2025 di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli Direttore Generale della ASL di Latina;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 17.03.2025 n. 277, avente ad oggetto “Adozione proposta nuovo atto aziendale”, approvato con DGR n. 175 del 27/03/2025 pubblicato sul BURL n. 26 del 01/04/2025, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale;
- La Deliberazione n. 382 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Pietro Leone;
- La Deliberazione n. 383 del 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario al Dott. Sergio Parrocchia;
- la Deliberazione n. 1273 del 19/11/2025 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della U.O.C. Tecnico e Patrimonio afferente al Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio, al Dirigente Ingegnere Cesare Rinaldi;
- il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con DGR 528/2024 avente ad oggetto “*Piano degli Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Approvazione del Programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Aggiornamento del Programma degli interventi approvato con DGR 897/2023.*” la Regione Lazio ha approvato il Programma aggiornato degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell’ambito del Piano degli Investimenti in Edilizia Sanitaria - ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67, senza l’assegnazione delle risorse, prevedendosi in proposito che “*...l’Azienda Sanitaria potrà iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell’adozione di successivi atti regionali di assegnazione di risorse finanziarie*” nonché che “*l’assegnazione delle risorse in argomento alle Aziende beneficiarie è subordinata alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute*”;
- tra gli interventi approvati risulta la Scheda 71 “*Lavori per adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina*”, CUP E28I23004710003, importo finanziamento € 3.678.502,12;
- con Accordo di programma redatto ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. n. 502/92 firmato digitalmente in data 25 febbraio 2025 dal Direttore Generale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Regione Lazio, relativo al Piano degli investimenti

in Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, N. 67 - Stralcio Antincendio di cui alla DGR n. 528/2024, per un importo complessivo di € 375.798.822,26, di cui € 357.008.881,15 a carico dello Stato ed € 18.789.941,11 a carico della Regione Lazio, veniva ricompresa la Scheda 71 per l'importo di € 3.678.502,12;

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2025, n. 415 avente ad oggetto: “*Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di cui alla DGR n. 528/2024 - Assegnazione delle risorse.*” venivano assegnati € 3.678.502,12 per la scheda n. 71- CUP E28I23004710003 ASL Latina - Lavori per adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina;
- con Deliberazione ASL n. 1246 del 17/11/2025 è stata disposta la presa d'atto della DGR 528/2024 e della DGR415/2025;

DATO ATTO CHE con Deliberazione 1301 del 28/11/2025 è stata disposta l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'adeguamento antincendio del P.O. S. Maria Goretti di Latina;

VISTO l'art. 41 co. 5 secondo periodo D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale “*Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.*”;

DATO ATTO CHE:

- Con Determina a contrarre n. 2823 del 10/12/2025 è stato stabilito di richiedere un'offerta all'operatore economico Ing. Luca Neroni (P.IVA IT02507410591) con studio in via dei Garofani 8, Aprilia (LT) per l'affidamento dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura aventi ad oggetto la redazione di un progetto esecutivo contenente gli elementi del livello omesso ai sensi dell'art. 41 co. 5 secondo periodo D.Lgs. 36/2023, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio del P.O. S. Maria Goretti di Latina, come meglio indicati nello stralcio del Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Deliberazione n. 1301 del 28/11/2025;
- L'importo a base dell'affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. B) per i servizi dell'ingegneria e dell'architettura è stato determinato in € 107.836,24 per compenso incluse spese generali, oltre CPA (4%) e IVA se dovuta ed è a carico del finanziamento di cui alle DGR 528/2024 e DGR 415/2025, Scheda 71, calcolato secondo le modalità di cui all'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità delle disposizioni in materia di equo compenso (L.49 del 21/04/2023) e ai parametri stabiliti con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
- Il RUP, in data 11/12/2025, ha avviato sul sistema di *e-procurement* regionale S.Tel.La. la procedura Registro di Sistema PI266001-25/Fascicolo di Sistema FE062397, per la richiesta di offerta all'operatore economico Ing. Luca Neroni;
- L'operatore economico, entro il termine indicato a sistema del 22/12/2025 ore 16.00, ha riscontrato la richiesta presentando l'offerta Registro di Sistema PI274389-25 del 21/12/2025;
- In data 23/12/2025 il RUP ha verificato positivamente la documentazione amministrativa presentata e preso atto dell'offerta economica come di seguito riportata:

A	Importo parcella/ compenso al netto del ribasso	104.601,15 €
	Tot. Parziale (A)	104.601,15 €

B	Contributo previdenziale (4%)	4.184,05 €
	TOTALE (A+B)	108.785,20 €
C	Iva 22%	23.932,74 €
	Totale Lordo complessivo (A+B+C)	132.717,94 €

ACQUISITO sulla piattaforma di *e-procurement* regionale S.Tel.La. il seguente **CIG: B9C56058C4**;

RICHIAMATE le verifiche sul possesso dei requisiti generali ex art. 94 D.Lgs. 36/2023 e speciali ex art. 100 medesimo decreto;

DATO ATTO che dal FVOE 2.0:

- non sono presenti annotazioni ANAC;
- non sono presenti violazioni definitivamente accertate e pendenti presso l'Agenzia delle Entrate;
- Non risultano violazioni presso il casellario della Procura competente;
- Il DURC è regolare;
- L' O.E. ha fornito comprova di servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento;

RITENUTA la necessità di affidare la progettazione esecutiva comprensiva del livello omesso, ai sensi dell'art. 41 co. 5 secondo periodo D.Lgs. 36/2023, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio del P.O. S. Maria Goretti di Latina in favore dell'Ing. Luca Neroni (P.IVA IT02507410591) per un importo pari a € 104.601,15 oltre Cassa (4%) e Iva (22%)

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023 nei termini di cui all'art. 55 medesimo decreto, previa trasmissione di apposita garanzia definitiva pari al 5% dell'importo di quest'ultimo e che, ai sensi dell'art. 33 co 1 bis All. II.14 D.Lgs. 36/2023, può essere richiesta l'anticipazione del prezzo pari al 10% nei limiti di disponibilità del quadro economico previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione del prezzo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

DATO ATTO CHE

- il servizio di cui trattasi è a carico del finanziamento di cui alla DGR 528/2024 e DGR 415/2025, Scheda 71;
- la spesa complessiva del presente affidamento di cui al presente atto, pari a € **132.717,94** sarà imputata sul conto 101021001 "*Immobilizzazioni immateriali in corso*", Bilancio 2026;

ACQUISITO il seguente CUP: **E28I23004710003**;

RITENUTO di nominare il seguente personale di supporto al RUP nella fase esecutiva: Dott.ssa Sonia Mastrantonio Assistente Amministrativo e l'Arch. Gianluca Rinaldi Funzionario Tecnico;

VISTI, altresì,

- il D.P.R. N. 148/2006 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione);

- il D.Lgs. n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità

DETERMINA

Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono richiamati

1. di prendere atto e approvare l'operato del RUP;
2. di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico Ing. Luca Neroni (P.IVA IT02507410591) con studio in via dei Garofani 8, Aprilia (LT) i servizi dell'ingegneria e dell'architettura aventi ad oggetto la redazione di un progetto esecutivo contenente gli elementi del livello omesso ai sensi dell'art. 41 co. 5 secondo periodo D.Lgs. 36/2023, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento antincendio del P.O. S. Maria Goretti di Latina;
3. Di dare atto che l'importo dell'affidamento è pari a:

A	Importo parcella/ compenso al netto del ribasso	104.601,15 €
	Tot. Parziale (A)	104.601,15 €
B	Contributo previdenziale (4%)	4.184,05 €
	TOTALE (A+B)	108.785,20 €
C	Iva 22%	23.932,74 €
	Totale Lordo complessivo (A+B+C)	132.717,94 €

4. di dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di impegnare la somma complessiva di € 132.717,94 sul conto 101021001 "Immobilizzazioni immateriali in corso", Bilancio 2026;
5. di dare atto che il **CIG** è **B9C56058C4** e il **CUP** è **E28I23004710003**;
6. di nominare il seguente personale di supporto al RUP nella fase esecutiva: Dott.ssa Sonia Mastrantonio Assistente Amministrativo e l'Arch. Gianluca Rinaldi Funzionario Tecnico;
7. Di dare atto che tutti gli atti di cui alla presente determinazione sono custoditi agli atti del RUP;
8. Di comunicare il presente provvedimento all' Operatore Economico affidatario;
9. Di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art.37 D.lgs. 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

IL RUP

Ing. Silvio Sicignano

IL DIRETTORE

Ing. Cesare Rinaldi