

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto: PNRR M6C1 1.1 CDC E M6C1 1.3 ODC - FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI APRILIA, SEZZE, SABAUDIA, CISTERNA DI LATINA, TERRACINA, B.GO SABOTINO, LATINA, PONTINIA, SPERLONGA, MINTURNO E DEGLI ODC DI SEZZE, CORI, MINTURNO - DITTA MALVESTIO SPA (P. IVA 00197370281) - CIG B62026621C**

Struttura Proponente:

**UOC - Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Gestione Contratti di Logistica**

Responsabile del procedimento:

**Carmela Docimo**

Dirigente dell'Ufficio Proponente:

**Carmela Docimo**

**Proposta N° 228 del 18/02/2026**

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

La delibera comporta impegno di spesa:

**SI**

Aut. Conto 101020601: AUT.14.50-2026

Aut. Conto 101020601: AUT.14.49-2026

Aut. Conto 101020699: AUT.14.50-2026

Aut. Conto 101020699: AUT.14.49-2026

**NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

**Tiziana Baseggio**

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Positivo**

Data: **2026-03-19**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Pietro Leone**

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

**Positivo**

Data: **2026-03-19**

IL DIRETTORE SANITARIO

**Sergio Parrocchia**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

## IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI NON SANITARI, SERVIZI E CONTRATTI DI LOGISTICA

### VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione n. 175 del 27 marzo 2025, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 1 aprile 2025, con cui la Giunta Regionale del Lazio ha approvato l’Atto Aziendale dell’ASL Latina;
- I provvedimenti attuativi dell’Atto Aziendale che qui si intendono integralmente richiamati;
- La Deliberazione n. 906 del 29 luglio 2025 recante ad oggetto “Integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali” con cui sono state attribuite le deleghe dirigenziali, tra cui non rientra la fattispecie del presente provvedimento;
- La Deliberazione n. 544/DG del 18.05.2022 con la quale è stata istituita la UOC GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E LOGISTICA;
- La Deliberazione n. 357/DG del 15/3/2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttrice alla Dott.ssa Carmela Docimo;
- La Deliberazione direttoriale n.613 del 29/05/2025 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Carmela Docimo l’incarico di direzione della UOC Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Contratti di Logistica oltre all’incarico di direzione ad Interim della UOC Acquisizione Farmaci, Dispositivi Medici, Service Sanitari;

### VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 avente ad oggetto *Disposizioni ai sensi del DLGS 50/2016 e relative deleghe dirigenziali” finalizzata a semplificare ed omogeneizzare processi e procedure amministrative, definendo ed integrando le tipologie di provvedimenti rientranti dell’ambito delle Determinazioni Dirigenziali da adottare direttamente e autonomamente dai Direttori/Responsabili delle strutture aziendali;*
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto *“Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali”;*

### PREMESSO

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati

temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

- che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.

**VISTO** il Regolamento dell'Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, avente oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1 - Componente M6C2 Investimento 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati*”, con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle DGR n. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli interventi di competenza;

## **CONSIDERATA**

- la Missione 6 Salute - Componente M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3:
  - M6C1 I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
  - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.1 - Assistenza domiciliare;
  - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT);
  - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
  - M6C1 I1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- la Missione 6 – Salute componente M6C2 1.2 Progetti in essere art.20 L. 67/88 – D.G.R. 861/2017;
- la Missione 6 – Salute componente M6C2 1.1.1 Progetti in essere D.L. n. 34/2020;

## **PRESO ATTO**

- della DGR 332 del 24.05.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- della DGR 581 del 19.07.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del

24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 25.05.2023 trasmessa con nota regionale prot. 598499 del 01.06.2023, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”, con la quale la Regione Lazio procedeva ad approvare il Piano Operativo Regionale rimodulato, perfezionato secondo le indicazioni dell'Unità di missione ed allegato al medesimo atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- della DGR n. 922 del 19/12/2023 ad oggetto “Approvazione del Programma per il cofinanziamento di alcuni interventi del PNRR/PNC, di cui alla DGR 236/2023, a valere sulle risorse ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- della DGR n. 930 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023” con la quale si procedeva ad approvare la seconda rimodulazione del Piano Operativo della Regione Lazio per la Missione 6 Salute;
- della DGR 297 del 02.05.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 930 del 22/12/2023”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 08.08.2024 avente ad oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 297 del 02/05/2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 720 del 19.09.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Aggiornamento delle assegnazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti Attuatori delegati finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo rimodulato di cui alla DGR 667 dell'08/08/2024”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 667 dell'08/08/2024”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 29/04/2025 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 1118 del 19/12/2024”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 24/07/2025 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 282 del 29/04/2025”;

## CONSIDERATE

- La deliberazione n.822 del 28.07.2022 avente oggetto “Preso d'atto della DGR 332 del 24 maggio 2022 recante -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute -Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione del Piano Operativo regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- La deliberazione n. 961 del 15.09.2022 avente oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (PNRR) - Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022”
- La Deliberazione del DG n. 884 del 12.07.2023, di presa d'atto della sopra citata DGR 236/2023;
- La Deliberazione n. 235 del 28 maggio 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 297/2024;
- La Deliberazione n.760 del 10.10.2024 con la quale è stato preso atto delle sopra citate DGR 667 del 08.08.2024 e DGR 720 del 19.09.2024;

- La Deliberazione n. 5 del 10/01/2025, con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 1118 del 19/12/2024;

## CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n. 151 del 14/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.3 -Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Sezze - Intervento n. 30 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E18I22000050006” dell'importo complessivo di € 2.955.889,03 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 4 del 20/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6-Salute- M6.C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Aprilia - Intervento n. 117 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E18I22000080006” dell'importo complessivo di € 822.876,12 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 139 del 13/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Sezze - Intervento n. 124 - Approvazione Progetto esecutivo - CUP E18I22000090006” dell'importo complessivo di € 1.765.416,12 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 5 del 20/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Borgo Sabotino (LT) - Intervento n. 119 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E22C22000030006” dell'importo complessivo di € 961.821,92 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 246 del 6/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Latina - Intervento n.120 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E28I22000050006” dell'importo complessivo di € 1.830.117,92 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 376 del 4/4/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Sperlonga - Intervento n.126 -Approvazione Progetto esecutivo CUP E32C22000050006” dell'importo complessivo di € 1.768.143,38 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 258 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" - Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Minturno - Intervento n. 32 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E58I22000020006” dell'importo complessivo di €3.204.844,00 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 245 del 6/3/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Cisterna di Latina - Intervento n 118 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E58I22000040006” dell'importo complessivo di € 1.830.117,92 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 377 del 4/4/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Terracina - Intervento n.127 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E58I22000050006” dell'importo complessivo di € 2.932.418,17 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;

- con Deliberazione n. 259 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Minturno-Intervento n.130 - Approvazione Progetto esecutivo CUP E58I22000060006” dell’importo complessivo di € 916.917,92 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 365 del 4/4/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Cori - Intervento n. 29 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E68I22000060006” dell’importo complessivo di € 2.924.216,27 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 634 del 5/6/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Sabaudia - Intervento n. 123 -- Approvazione Progetto esecutivo CUP E68I22000070006” dell’importo complessivo di € 1.228.589,82 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 140 del 13/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Pontinia - Intervento n.122 - Approvazione Progetto esecutivo - CUP E88I22000040006” dell’importo complessivo di € 1.092.816,12 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- a seguito di interlocuzione con la Direzione dei Distretti e con il Direttore del Dipartimento della Funzione Territoriale, con mail dell’11/11/2025, sono stati confermati i fabbisogni relativi agli Ospedali di Comunità e alle Case di Comunità afferenti alla ASL di Latina;
- al fine dell’allestimento delle Case delle Comunità (CdC) di Aprilia, Sezze, B.go Sabotino, Latina, Sperlonga, Cisterna di Latina, Terracina, Minturno, Sabaudia, Pontinia e degli Ospedali di Comunità (OdC) di Sezze, Minturno, Cori si rende necessario procedere con l’affidamento della fornitura di arredi per sale degenza e ambulatori.

**TENUTO CONTO** degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**CONSIDERATO CHE** nell’ambito dei Quadri Economici dei progetti citati è presente la voce relativa agli arredi e attrezzature di cui dotare le Strutture interessate dagli interventi;

#### **PREMESSO**

- con Deliberazione n. 292 del 18/03/2025, è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, per l'affidamento di arredi sanitari, non sanitari, letti elettrici e frigoriferi occorrenti alla ASL di Latina da espletarsi ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, attraverso la Piattaforma Telematica Regionale S.Tel.La;
- con Deliberazione n. 1059 del 18/09/2025 è stato aggiudicato il **LOTTO 4 ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI** all’Operatore Economico **MALVESTIO SPA (P. IVA 00197370281)**;
- che in data 11/11/2025 è stato stipulato un Accordo Quadro in modalità elettronica mediata scrittura privata di durata pari a 36 mesi;
- che, secondo quanto previsto negli atti di gara,
  - o l’Azienda Sanitaria dà esecuzione all’Accordo Quadro mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. contratti attuativi) nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo
  - o La consegna deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla

data di emissione del contratto attuativo, pena l'applicazione delle penali

**VISTA** la circolare RGS n.13 del 28/03/2024 che all'art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241 che richiama la necessità di mancanza di duplicazione dei finanziamenti.

#### **DATO ATTO CHE**

che l'appalto è in parte finanziato con gli investimenti pubblici finanziati dall'UE nel "NextGenerationEU" e, in particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché PNC.

#### **DATO ATTO CHE**

- in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria il **CUP** relativo al suddetto intervento sono i seguenti:
  - **CUP E18I22000050006** – M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture: Ospedali di Comunità" - OdC di Sezze;
  - **CUP E18I22000080006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Aprilia;
  - **CUP E18I22000090006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Sezze;
  - **CUP E22C22000030006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di B.go Sabotino
  - **CUP E28I22000050006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Latina
  - **CUP E32C22000050006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Sperlonga
  - **CUP E58I22000020006** – M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture: Ospedali di Comunità" - OdC di Minturno;
  - **CUP E58I22000040006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Cisterna di Latina
  - **CUP E58I22000050006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Terracina
  - **CUP E58I22000060006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Minturno
  - **CUP E68I22000060006** – M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture: Ospedali di Comunità" - OdC di Cori
  - **CUP E68I22000070006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Sabaudia
  - **CUP E88I22000040006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Pontinia
- La fornitura avrà luogo come di seguito indicato:

Tipologia intervento	CUP	CIG	CIG Derivato	Destinazione
PNRR M6C1 1.3	E18I22000050006	B62026621C	BA25E9ED31	OdC di Sezze

PNRR M6C1 1.1	E18I22000080006	B62026621C	BA25F4BBF5	CdC di Aprilia
PNRR M6C1 1.1	E18I22000090006	B62026621C	BA25FFBD32	CdC di Sezze
PNRR M6C1 1.1	E22C22000030006	B62026621C	BA2611FE29	CdC di B.go Sabotino
PNRR M6C1 1.1	E28I22000050006	B62026621C	BA261B4920	CdC di Latina
PNRR M6C1 1.1	E32C22000050006	B62026621C	BA26214859	CdC di Sperlonga
PNRR M6C1 1.3	E58I22000020006	B62026621C	BA262AD69C	OdC di Minturno
PNRR M6C1 1.1	E58I22000040006	B62026621C	BA26CBC392	CdC di Cisterna di Latina
PNRR M6C1 1.1	E58I22000050006	B62026621C	BA271F748C	CdC di Terracina
PNRR M6C1 1.1	E58I22000060006	B62026621C	BA272ECEB7	CdC di Minturno
PNRR M6C1 1.3	E68I22000060006	B62026621C	BA287A695F	OdC di Cori
PNRR M6C1 1.1	E68I22000070006	B62026621C	BA288F09B2	CdC di Sabaudia
PNRR M6C1 1.1	E88I22000040006	B62026621C	BA28A8F02D	CdC di Pontinia

**VISTO** l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

**CONSIDERATA** la necessità di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), deputato alla verifica del corretto adempimento delle corrette prestazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, cui si fa integrale rinvio;

**RITENUTO**

- di confermare il seguente personale per le attività connesse alla procedura di affidamento quale:

Ruolo	Personale
RUP in fase di affidamento	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Ing. Alessia Pierotti

- di nominare il seguente personale per le attività connesse alla fase di esecuzione del presente contratto attuativo quale:

Ruolo	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Sezze - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Aprilia - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sezze - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di B.go Sabotino - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo
Supporto al	Dott.ssa Laura Caporilli	Dott.ssa Laura Caporilli	Dott.ssa Laura Caporilli	Dott.ssa Laura Caporilli

RUP	Rag. Luigi Musto	Rag. Luigi Musto	Rag. Luigi Musto	Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Massimo Picano	Geom. Angela Biasio	Geom. Massimo Picano	Geom. Luca De Nardis
Supporto al DEC		Geom. Luca De Nardis		Geom. Angela Biasio

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Latina - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sperlonga - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Minturno - Personale	PNRR M6C1 1.3 - CdC di Cisterna di Latina - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Angela Biasio	Geom. Massimo Picano	Geom. Nicola Martone	Geom. Nicola Martone
Supporto al DEC	Geom. Luca De Nardis		Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Terracina - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Minturno - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Cori - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sabaudia- Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Massimo Picano	Geom. Nicola Martone	Geom. Nicola Martone	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC		Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Pontinia - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC	Geom. Emiliano Savastano

**DATO ATTO** del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, ex. art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** i Quadri Economici di seguito riportati:

<b>ASL LATINA</b>
<b>FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - ODC SEZZE CUP E18I22000050006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA25E9ED31</b>

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 19.551,36
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25,84
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 19.577,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 39,10
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 156,41
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 195,51</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 4.306,98
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 4.306,98</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 24.079,70</b>

ASL LATINA	
<b>FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC APRILIA CUP E18I22000080006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA25F4BBF5</b>	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 8.843,52
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11,69
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 8.855,21</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 17,69
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 70,75
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 88,44</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.948,15
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.948,15</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 10.891,79</b>

ASL LATINA
------------

FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC SEZZE CUP E18I22000090006 - CIG B62026621C- CIG DERIVATO BA25FFBD32	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 8.783,04
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11,61
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 8.794,65</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 17,57
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 70,26
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 87,83</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.934,82
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.934,82</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 10.817,30</b>

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC B.GO SABOTINO CUP E22C22000030006 - CIG B62026621C - CIG DERIVATO BA2611FE29	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 4.904,16
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6,48
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 4.910,64</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 9,81
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 39,23
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 49,04</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.080,34
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.080,34</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 6.040,03</b>

ASL LATINA

<b>FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC LATINA CUP E28I22000050006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA261B4920</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 7.602,24
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10,05
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 7.612,29</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 15,20
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 60,82
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 76,02</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.674,70
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.674,70</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 9.363,01</b>

<b>ASL LATINA</b>	
<b>FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC SPERLONGA CUP E32C22000050006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA26214859</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 8.615,52
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11,39
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 8.626,91</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 17,23
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 68,92
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 86,16</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.897,92
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.897,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 10.610,98</b>

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - ODC MINTURNO CUP E58I22000020006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA262AD69C	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	€ 20.108,16
A.1) Importo fornitura	€ 26,58
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.134,74
<b>Importo totale A)</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 0,00
B.1) ANAC	€ 40,22
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 160,87
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 0,00
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 201,08
<b>Importo totale B)</b>	
<b>C) IVA TOTALE</b>	€ 4.429,64
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 0,00
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 4.429,64
<b>Importo totale C)</b>	€ 24.765,46
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) + C)</b>	

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC CISTERNA DI LATINA CUP E58I22000040006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA26CBC392	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 14.880,48
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19,67
<b>Importo totale A)</b>	€ 14.900,15
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 29,76
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 119,04
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	€ 148,80
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 3.278,03
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	€ 3.278,03
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) + C)</b>	€ 18.326,99

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC TERRACINA CUP E58I22000050006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA271F748C	
QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO FORNITURA	
A.1) Importo fornitura	€ 12.661,44
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16,74
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 12.678,18</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 25,32
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 101,29
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 126,61</b>
C) IVA TOTALE	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 2.789,20
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 2.789,20</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 15.593,99</b>

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC MINTURNO CUP E58I22000060006 - CIG B62026621C – CIG DERIVATO BA272ECEB7	
QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO FORNITURA	
A.1) Importo fornitura	€ 5.934,24
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7,84
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 5.942,08</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 11,87
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 47,47
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 59,34</b>
C) IVA TOTALE	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.307,26
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.307,26</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 7.308,68</b>

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - ODC CORI CUP E68I22000060006 - CIG B62026621C - CIG DERIVATO BA287A695F	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 15.749,28
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20,82
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 15.770,10</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 31,50
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 125,99
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 157,49</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 3.469,42
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 3.469,42</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) + C)</b>	<b>€ 19.397,01</b>

ASL LATINA	
FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC SABAUDIA CUP E68I22000070006 - CIG B62026621C - CIG DERIVATO BA288F09B2	
QUADRO ECONOMICO	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 13.430,88
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17,75
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 13.448,63</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 26,86
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 107,45
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 134,31</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 2.958,70
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 2.958,70</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) + C)</b>	<b>€ 16.541,64</b>

ASL LATINA

<b>FORNITURA DI ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CDC PONTINIA CUP E88I22000040006 - CIG B62026621C- CIG DERIVATO BA28A8F02D</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) IMPORTO FORNITURA</b>	
A.1) Importo fornitura	€ 6.193,92
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8,19
<b>Importo totale A)</b>	<b>€ 6.202,11</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 12,39
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 49,55
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
<b>Importo totale B)</b>	<b>€ 61,94</b>
<b>C) IVA TOTALE</b>	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 1.364,46
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
<b>Importo totale C)</b>	<b>€ 1.364,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B) +C)</b>	<b>€ 7.690,45</b>

VISTI i target previsti dal PNRR;

VISTI, altresì,

- il D.P.R. n. 148/2006 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- il D.Lgs. n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità

### PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere all'approvazione del contratto attuativo relativo alla fornitura di sedute previste all'interno dell'Accordo Quadro di arredi sanitari, non sanitari, letti elettrici e frigoriferi occorrenti alla ASL di Latina - Lotto 4 **ARREDI SALE DEGENZA E AMBULATORI - CIG B62026621C** aggiudicato all'Operatore Economico **MALVESTIO SPA (P. IVA 00197370281)**, che avrà luogo come di seguito indicato:

Tipologia intervento	CUP	CIG	CIG Derivato	Destinazione
PNRR M6C1 1.3	E18I22000050006	B62026621C	BA25E9ED31	OdC di Sezze
PNRR M6C1 1.1	E18I22000080006	B62026621C	BA25F4BBF5	CdC di Aprilia
PNRR M6C1 1.1	E18I22000090006	B62026621C	BA25FFBD32	CdC di Sezze
PNRR M6C1 1.1	E22C22000030006	B62026621C	BA2611FE29	CdC di B.go Sabotino
PNRR M6C1 1.1	E28I22000050006	B62026621C	BA261B4920	CdC di Latina
PNRR M6C1 1.1	E32C22000050006	B62026621C	BA26214859	CdC di Sperlonga
PNRR M6C1 1.3	E58I22000020006	B62026621C	BA262AD69C	OdC di Minturno
PNRR M6C1 1.1	E58I22000040006	B62026621C	BA26CBC392	CdC di Cisterna di Latina
PNRR M6C1 1.1	E58I22000050006	B62026621C	BA271F748C	CdC di Terracina
PNRR M6C1 1.1	E58I22000060006	B62026621C	BA272ECEB7	CdC di Minturno
PNRR M6C1 1.3	E68I22000060006	B62026621C	BA287A695F	OdC di Cori
PNRR M6C1 1.1	E68I22000070006	B62026621C	BA288F09B2	CdC di Sabaudia
PNRR M6C1 1.1	E88I22000040006	B62026621C	BA28A8F02D	CdC di Pontinia

2. Di imputare la spesa complessiva di € **112.303,51** Iva inclusa a carico del finanziamento PNRR M6C1 -1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” di cui al contributo pari ad € 20.747.028,00:

Conto	Importo totale IVA inclusa	CUP	Anno	Autorizzazione
101020601	2.388,89	E18I22000080006	2026	14
101020699	8.414,47	E18I22000080006		
101020601	2.388,89	E18I22000090006		
101020699	8.340,58	E18I22000090006		
101020601	2.388,89	E22C22000030006		
101020699	3.602,10	E22C22000030006		
101020699	9.286,99	E28I22000050006		
101020601	2.388,89	E32C22000050006		
101020699	8.135,94	E32C22000050006		
101020601	9.555,55	E58I22000040006		
101020699	8.622,63	E58I22000040006		
101020601	4.777,78	E58I22000050006		
101020699	10.689,60	E58I22000050006		
101020601	2.388,89	E58I22000060006		
101020699	4.860,45	E58I22000060006		

101020601	8.255,75	E68I22000070006		
101020699	8.188,71	E68I22000070006		
101020699	7.628,51	E88I22000040006		

3. Di imputare la spesa complessiva di € **67.688,07** Iva inclusa a carico del finanziamento PNRR M6C1 1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)”, di cui al contributo (compreso FOI) pari ad € 11.430.337,00:

Conto	Importo totale IVA inclusa	CUP	Anno	Autorizzazione
101020601	2.169,58	E18I22000050006	2026	14
101020699	21.714,60	E18I22000050006		
101020601	2.169,58	E58I22000020006		
101020699	22.394,80	E58I22000020006		
101020601	2.169,58	E68I22000060006		
101020699	17.069,93	E68I22000060006		

4. Di approvare i quadri economici in premessa riportati;  
5. Di confermare il seguente personale per le attività connesse alla procedura di affidamento quale:

Ruolo	Personale
RUP in fase di affidamento	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Ing. Alessia Pierotti

6. Di nominare il seguente personale per le attività connesse fase di esecuzione del presente contratto attuativo quale:

Ruolo	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Sezze - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Aprilia - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sezze - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di B.go Sabotino - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Massimo Picano	Geom. Angela Biasio	Geom. Massimo Picano	Geom. Luca De Nardis
Supporto al DEC		Geom. Luca De Nardis		Geom. Angela Biasio

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Latina - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sperlonga - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Minturno - Personale	PNRR M6C1 1.3 - CdC di Cisterna di Latina - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Angela Biasio	Geom. Massimo Picano	Geom. Nicola Martone	Geom. Nicola Martone
Supporto al DEC	Geom. Luca De Nardis		Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Terracina - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Minturno - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Cori - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Sabaudia- Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Dott.ssa Carmela Docimo	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Massimo Picano	Geom. Nicola Martone	Geom. Nicola Martone	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC		Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Pontinia - Personale
RUP in fase di esecuzione	Dott.ssa Carmela Docimo
Supporto al RUP	Dott.ssa Laura Caporilli Rag. Luigi Musto
DEC	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC	Geom. Emiliano Savastano

7. Di dare atto che tutta la documentazione di cui alla presente procedura è custodita agli atti del RUP in formato digitale;
8. Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.**

**Il R.U.P. e Direttore UOC  
Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Contratti di Logistica  
Dott.ssa Carmela Docimo**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**IN VIRTU'** del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10 gennaio 2025, di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;

**ESAMINATA** la proposta che precede;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

## **DELIBERA**

tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte:

**DI ADOTTARE** la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata, rendendola disposto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr.ssa Sabrina Cenciarelli**