

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Upgrade rete dati geografica della ASL di Latina nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip SPC2.

Struttura:	UOC - ICT, Sistemi Informativi e C.S. Telemedicina
Responsabile del procedimento:	Stefano Paletta
Dirigente Struttura:	Walter Battisti

Proposta N° 1131 del 22/04/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 502020106:

Aut. Conto 502020198: aut.15.22-2026 var.2

Aut. Conto 502020106:

Aut. Conto 509030203: aut.15.36-2026

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

Oggetto: Upgrade rete dati geografica della ASL di Latina nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip SPC2.

IL RESPONSABILE DELLA UOC ICT, SISTEMI INFORMATIVI E CENTRO SERVIZI TELEMEDICINA

VISTO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione n. 277 del 17/03/2025 con la quale si è provveduto all'adozione della proposta del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;
- la Deliberazione n. 175 del 27/03/2025, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 26 del 01.04.2025, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, di cui alla richiamata Deliberazione n. 277 del 17/03/2025;
- la deliberazione n. 606 del 29/05/2025 con cui è stato conferito all'Ing. Walter Battisti l'incarico di Direttore della UOC ICT, Sistemi Informativi e Centro Servizi Telemedicina;
- che con Delibera n. 389 del 03/07/2024 del Commissario straordinario della ASL di Latina, sono stati individuati gli atti rientranti nell'ambito delle Determinazioni Dirigenziali, da adottare direttamente e autonomamente dai Direttori/Responsabili delle strutture aziendali, tra cui le forniture di beni e servizi fino al valore della soglia europea;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 789 del 16/11/2017, questa Azienda ha aderito alla Convenzione Consip SPC2 (Sistema Pubblico di Connettività 2) per i servizi Rete Dati e VoIP con il fornitore Fastweb S.p.A. fino al 23/05/2023;
- che con Deliberazione n. 506 del 18/04/2023 sono stati prorogati i servizi di connettività fino al 31/12/2023;
- che con Deliberazione n. 334 del 13/03/2024 sono stati prorogati i servizi di connettività fino al 31/12/2024;
- che con Determinazione n. 2493 del 30/12/2024 sono stati prorogati i servizi di connettività fino al 31/12/2025;
- che con Determinazione n. 3 del 05/01/2026 sono stati prorogati i servizi di connettività fino al 31/12/2026;

CONSIDERATO

- che il "Dipartimento della trasformazione Digitale" ha previsto per le ASL/AO la migrazione dei dati e servizi in modalità "Cloud";
- che la continuità della connettività ricopre un ruolo sempre più determinate per le attività operative legate al raggiungimento dei fini aziendali in ambito di salute pubblica;
- che pertanto è necessario provvedere ad un incremento e variazione di tecnologia più performante ed affidabile per diversi collegamenti dati coperti

con altre tecnologie al fine di diversificare i percorsi e garantire sempre un collegamento dati;

- che questa Amministrazione ha effettuato le proprie valutazioni in merito alla diversificazione dei collegamenti per le sedi considerate più necessitanti di connettività continua, individuate attraverso i servizi e le attività e all'utilizzo di banda trasmissiva;

DATO ATTO

- che con nota n° 27679 del 10/03/ 2026 questa Azienda ha chiesto al fornitore Fastweb S.p.A. la variazione del Piano dei Fabbisogni SPC2 secondo le necessità individuate;
- che a seguito della richiesta di redazione del progetto preliminare, il fornitore ha redatto e presentato il Progetto dei Fabbisogni Ver. 2.0 del marzo 2026, assunto al protocollo Aziendale con il n° 36338 del 31/03/2026 agli atti della proponente struttura, il quale è stato opportunamente disquisito e risponde alle necessità manifestate da questa Azienda;
- che la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (D.L. Milleproroghe) estende al 31 dicembre 2026 il Contratto Quadro Id 1367 - SPC 2 Connettività (relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività);
- che il Progetto dei Fabbisogni per l'upgrade anzidetto per sette mesi, dal 01/06/2026 al 31/12/2026, ammonta ad €. 36.377,67 al netto dell'IVA;
- che con nota 42630 del 16/04/2026 è stata richiesta la redazione del DUVRI alla UOS Prevenzione e Protezione, la quale, con nota 42933 del 16/04/2026 ha inviato il predisposto DUVRI relativo agli oneri della sicurezza che ammontano ad €. 200,00;
- che in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotti con il D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., il CIG legato al presente affidamento è: 72500545D3;

RILEVATO

- che per variazione del piano dei fabbisogni è previsto il pagamento del contributo dovuto a CONSIP secondo l'ex art. 18 comma 3 del D.Lgs. 01/12/2009 n. 177 e che l'importo relativo al contributo è dello 0,3%;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di conferire al fornitore Fastweb S.p.A. P.I: 12878470157, l'upgrade della connettività scaturito dalla variazione del Progetto dei fabbisogni in ambito della Convenzione SPC2 dal 01/06/2026 fino al 31/12/2026;
- di dare atto che il CIG relativo all'affidamento del servizio è 72500545D3;
- di ridurre il conto di bilancio 502020106 "Servizi di assistenza informatica" dell'anno 2026 di €. 44.380,76 e contestualmente incrementare il conto 502020198 "Servizi di telefonia fissa e telecomunicazioni" per lo stesso importo sulla sub autorizzazione 15.22 dell'anno 2026;

- di ridurre il conto di bilancio 502020106 “Servizi di assistenza informatica” dell’anno 2026 di €. 109,13 e contestualmente incrementare il conto 509030203 “Altri oneri diversi di gestione” per lo stesso importo;
- che l’importo di €. 109,13 per contributo dovuto a Consip, secondo l’ex art. 18 comma 3 del D.Lgs. 01/12/2009 n. 177, troverà collocazione sul conto 509030203 “Altri oneri diversi di gestione”;
- di dare mandato alla UOC bilancio di liquidare in favore di Consip la somma di €. 109,13 mediante Bonifico Bancario su IBAN IT27X0306905036100000004389 citando nella Causale: Variazione del Contratto Esecutivo OPA SPC2 id 1367 del 01/06/2026 – CIG derivato 72500545D3;
- di dare atto che il RUP è il Sig. Stefano Paletta ed il DEC l’Ing. Centra Alessandro in servizio presso la UOC proponente;
- di dare atto che gli Oneri per la sicurezza indicati nel DUVRI saranno a carico della ditta Appaltatrice;
- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/12 recante “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” e dall’art. 37 D.Lgs. 33/13, circa la trasparenza della P.A., la deliberazione in oggetto e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, all’esito dell’adozione del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Stefano Paletta

Per Il Direttore
U.O.C. ICT, Sistemi Informativi e Centro Servizi
Telemedicina
Ing. Walter Battisti