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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione del Direttore Generale

AA qer A8 AL 04K

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE A STRUTTURA
STRUTTURA PROPONENTE: UOC Interaziendale ASL Latina/ASL, Frosinone
Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico

PROPOSTAN. _ A2 pEL A0 43 . 2018

Oggetto: DGR 187/2016 Aggiudicazione gara, con procedura negoziata, per I'affidamento dei lavori dei
ambulatori del P.O. Goretti di Latina alla soc. SICES Sas di Anagni (FR}
CIG 7579810117 - CUP E25F13000400002

Il Dirigente efo il responsablle del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attestano che ["atto & legittimo nella forma e nella sostanza cpdidil servizio pubblico.

Il Responsabile del procedimento Arch. Domenico Musilli:  Firma

Data: AL AL 2018
Il Direttore UOC: Ing. Mauro Palmieri Firma:

Data: AC. A3. ,20,(9 P

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso :
% NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico A T .. o
Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:%@;?{ U-/V, /(q S-%- 4"0[ Cﬁ)

. it
Visto del Funzionario addetto al controllo di buc@e? Bilancio ¢ Contabilt

i Dr.ssa Fleonora D1 thlﬁ
Data Ay)\ L ‘Z/\ 10 'Q Firma
J L \ [

/QC/

Il Dirigente efo tl responsabile del procedimento, ai sensi ¢ per gli effeuti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-
Regioni del 23.03.2005, attesta che:
» la spesa & stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per
esigenze di natura straordinaria;
s [(rattasi di atto contingibile ¢ urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico
servizio, la cui spesa non & prevista nel budget aziendale.
Data Firma

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: dr. Walter Messina

E Favorevole D Non Favorevole

(con molivaziwulnim auo)
Generali e Controtio |
Data: /{& ) }Q .9D l% Firma n‘t;mo

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: dott. Giuseppe Visconti

Favorevole D Non Favorevo

Data: 167 ' }Z za/g Firma

I1 Direttore General
dr. Giofgio Casalti

1302 % !

Data Firma




Oggetto: DGR 187/2016 Aggiudicazione gara, con procedura negoziata, per "affidamento dei lavori dei
ambulatori del P.O. Goretti di Latina alla soc. SICES Sas di Anagni (FR)
CIG 7579810117 - CUP E25F18000400002

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE A STRUTTURA

IL DIRETTORE DELLA UOC INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE PATRIMONIO TECNICO
IMMOBILIARE E SISTEMA INFORMATICO

824 XM BIE
Premesso che con Deliberazione n. 483 03.04. & stata indetta la gara, con procedura

negoziata, per |'affidamento dei lavori dei nuovi ambulatori siti al piano -1 del P.O. Goretti di
Latina su progetto esecutivo redatto dall’'lng. Federico Tomaselli di Isola del Liri (FR), incaricato
della progettazione esecutiva con giusta Determinazione n. 13/2017 e approvato dal Nucleo di
Valutazione Regionale giusta nota assunta a prot. ASL 19020 del 06.06.2018;

Che il prezzo a base di gara é stato fissato € 228292, 70 oltre IVA ripartito come segue:
- € 222'643,82 per lavori;

- € 5'648,88 per gli oneri per la sicurezza.

Che, con il medesimo atto, & stato approvata la lettera invito ed it quadro economico di spesa:

INTERVENTO n. 3 - AMBULATORI (locali ex SerD)

lavori

€222.643,82

oneri sicurezza

€ 5.648,88

Sommane lavori

€ 228.292,70

Somme a disposizione

Bl - Imprevisti : € 14.326,64
B2 - Spese tecniche {Progettazione + CSP + CSE) - Iva esclusa €1.629,84
B3 - ANAC € 225,00
B4 - Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.554,86
IVA 22% (A+B2) € 50.582,96

Sommano a disposizione € 70.319,30

totale A+B

€ 298.612,00

totale Intervento Ambulatori

€ 298.612,00

Che le imprese di seguito elencate sono state invitate a partecipare alla gara
degli operatori economici di cui alla Determinazione n. 54/2016 con note del 19.10.2017:

seguendo 'elenco




n. societa 30.07.2018
1 Angelo De Cesaris srl 24687
2 Tecnoimpiantistica Edilizia Srl 24688
3 PAPA UMBERTO srl 24692
4 R.M. Costruzioni sr! 24693
5 Ve.Fa Ristrutturazioni srl 24695
6 Impresa Loni Silvio srl 24656
7 Co.G. E. Strade sr} 24697
8 Fel Costruzioni sas 24698
9 Deveris Costruzioni srl 24699
10 Genera System srl 24700
11 IMPRESA FALCONE GIUSEPPE 24701
12 SIADeF General Electric 24702
13 CME srl 24703
14 CARDI COSTRUZIONI SRL 24704
15 Sices sas 24705
16 SINUESSA SRL 24706
17 A.D. Costruzioni 24707
18 Di Egidio Vittorio 24708
19 Impresa Marinelli Armatdo srl 24709
20 COGEMA SRL 24710
21 Giator 82 lavori srl 24711
22 Edilcom 24713
23 Socobi srl 24715
24 Euroscavi Cilia srl 24717
25 Liso Picozza 5r! 24719
26 | Alfa Costruzioni 2 sri 24720 )
27 Amag Building S.r.1. 24722
28 GP Manutenzioni e Servizi di Graziani Paolo 24728
29 GALADINI & C.sri 24729
30 COSTRUTTORI QUALIFICAT! 5.R.L. - 24731

Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato stabilito alle ore 12,00 del giorno
05.09.2018, termine perentorio;

Che allo scadere di detto termine sono pervenuti n. 15 plichi come segue:

n impresa prot | del

1 | Impresa Loni Silvio sl 27549 | 30.08.2018
2 | GALADINI & C.srl 27703 | 03.09.2018
3 | Tecnoimpiantistica Edilizia Sri 27901 | 04.09.2018
4 | Fel Costruzioni sas 27902 | 04.05.2018
5 | GP Manutenzioni e Servizi di Graziani Paolo | 27904 | 04.09.20138
6 | Sices sas 27912 | 04.09.2018
7 | Eurgscavi Cilia srl 27921 | 04.09,2018
8 | CARDI COSTRUZIONI SRL 27923 | 04.09.2018
9 | PAPA UMBERTO sri 27294 | 04.09.2018
10 | Co.G. E. Strade srl 27925 | 04.09.2018
11 | Impresa Marinelli Arnaldo srl 28008 | 05.09.2018
12 | Deveris Costruzioni srl 28031 | 05.09.2018
13 | Genera System srl 28032 | 05.09.2018
14 | Impresa Edile Falcone Giuseppe 28091 { 05.09.2018
15 | Ve.Fa Ristrutturazioni srl 28095 | 05.09.2018

Che, come da verifica effettuata in sede di ammissione alla gara, a carico dei concorrenti non
sussistevano annotazioni presso il Casellario delle Imprese dell’ANAC;



Che l'apposita Commissione di gara, nominata con Deliberazione n. 861 del 11.10.2018, ha
ammesso alla garan. 15;

Che nella seduta pubblica del 13.11.2018 si & proceduto all'apertura delle buste contenenti le
offerte economiche ed é stata formulata una graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 97 co. 2 a)
del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica delie offerte con percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia pari a 29,65%:

1 SICES Sas 29,549%
2 Impresa Edile Falcone Giuseppe 29,249%
3 | Papa Umberto sri 28,732%
q Impresa Loni Silvio srl 28,356%
5 GP Manutenzioni e servizi 27,223%
6 Deveris Costruzioni srl 26,72%
7 | Tecnoimpiantistica Edilizia srl 26,69%
8 Ve.Fa. Ristrutturazioni srl 25,212%
9 Co.G.E. Strade srl 23,760%
10 § Euro Scavi Cilia srl 19,272%
DITTE ESCLUSE CON METODO DI CALCOLO
11 | Marinelli Arnaldo srl 30,37%
12 | Cardi Costruzioni 30,117%
13 | Genera System 30,730%
14 | FEL Costruzioni 30,112%
15 | Galadini & C. 5rl 30,475%

Preso atto che sulla sacieta SICES Sas sono state eseguite tutte le verifiche ed i controlli di cui al
sistema PASS OE dell’ANAC;

Considerato che, a seguito della rimodulazione del Quadro Economico per I'espletamento della
gara e per il successivo affidamento di incarichi tecnici esterni, si rende necessario approvare il
quadro economico che segue:

C1G 7579810117 - CUP E25F18000400002
INTERVENTO n. 3 - AMBULATORI (locali ex SerD) - DITTA SICES Sas

Importo Lavori a base di gara (esclusi oneri sicurezza) €222.643,82
A | Lavori a seguito di aggiudicazione (ribasso 29,549%) € 162.503,68
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.648,88

Sommano lavori| € 168.152,56

B | Somme a disposizione

B1 - Imprevisti € 14.326,64
B2 - Spese tecniche {Progettazione + CSP + CSE+ D.L.) - 4% Inc. - Iva escl. € 6.459,11
B3 - ANAC € 225,00
B4 - Fondo art. 113 D.1gs. 50/2016 (RUP e Collaboratore) €2.741,27
IVA 22% (A+B2) € 38.414,57

Sommano a disposizione| €62.166,59

totale A+B| € 230.319,15

Economie derivanti dal ribasso di gara € 68.292,85
Totale Intervento Ambulatori € 298.612,00




Tenuto conto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 16.07.2018 & stata istituita
la UOC di valenza interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone Patrimonio Tecnico Immobiliare e
Sistema Informatico e l'incarico di Responsabile UOC & stato affidato all’ing. Mauro Palmieri.

PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. diaggiudicare definitivamente alla SICES Sas di Scarpa L. & C. — Via Belvedere Castellone, 106
— 03012 Anagni {FR) - P. Iva e C.F. 01655530606 - la gara mediante procedura negoziata per
I'affidamento dei lavori dei nuovi Ambulatori del P.O. Goretti di Latina al piano seminterrato
(ex SerD), nel rispetto delle condizioni di cui all’offerta economica formulata dalla ditta stessa,
offerta che, con applicazione del ribasso del 29,549% rispetto al prezzo a base d’asta al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta essere come segue:

a. € 162'503,68 per lavori
b.€ 5'648,88 per gli oneri per la sicurezza.
€ 168'152,56 importo complessivo dei lavori oltre Iva

2. di dare atto che i processi verbali redatti in occasione delle sedute di gara, i loro allegati,
nonché le offerte economiche presentate in sede di candidatura e tutti i rimanenti documenti
amministrativi prodotti dai concorrenti sono custoditi in originale presso gli Uffici della UOC
proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazione integrale degli atti
deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

3. di prendere atto che in data 19.11.2018 il RUP ha inoltrato sul portale dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione ANAC — Servizi — AVCpass le richieste per la verifica dei requisiti dichiarati e
autocertificati della ditta aggiudicatrice e, con varie trasmissioni distinte da codici 1D
transazioni, 'ANAC ha evaso le richieste inoltrare tranne la comunicazione antimafia in corso
di istruttoria, nelle quali non si @ riscontrata alcuna anomalia;

4. diapprovare, pertanto, il Quadro Economico come segue:

ClG 7579810117 - CUP E25F18000400002
INTERVENTO n. 3 - AMBULATORI (locali ex SerD) - DITTA SICES Sas

Importo Laveri a base di gara (esclusi oneri sicurezza) €222.643,82
A | Lavori a seguito di aggiudicazione {ribasso 29,549%) £ 162.503,68
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.648 88

Sommano lavori| € 168.152,56

B | Somme a disposizione

B1 - Imprevisti €14.326,64
B2 - Spese tecniche (Progettazione + CSP + CSE+ D.L.} - 4% Inc. - Iva escl. € 6.459,11
B3 - ANAC € 225,00
B4 - Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 {RUP e Collaboratore) €2.741,27
IVA 22% (A+B2) € 38.414,57

Sommano a disposizione| € 62.166,59

totale A+8| € 230.319,15

Economie derivanti dal ribasso di gara €68.292,85
Totale Intervento Ambulatori £ 298.612,00




5. di imputare la spesa, a carico del finanziamento DGR 187/2016 sul conto 101021001
“Immobilizzazioni materiali in corso” — anno 2019 come segue:

LAVORI - CIG 7579810117 - CUP E25F18000400002 per un importo complessivo di €
205'146,12 Iva 22% inclusa (€ 168'152,56 oltre Iva 22%);

= |MPREVISTI: - CIG 757975213A - CUP E25F18000380002 - € 14'326,64 lva 22% inclusa;

* Incentivi al Personale dipendente art. 113 D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo pari
a € 2'741,27 comprensivo delle somme da accantonare per i fondi relativi alla
progettazione e all'innovazione pari a € 890,58;

= Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo
complessivo pari a € 4'187,33 comprensivo di Cassa Nazionale 4% e tva 22% (€ 3'300,23
oltre 4% cassa e 22% lva)

6. di prendere atto che relativamente alla voce “B2 - Spese Tecniche” presenti nel Quadro
Economico sopra riportato risulta gia liquidata al professionista Ing. Federico Tomaselii la
somma relativa alla Progettazione Esecutiva e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione di tutti e tre gli interventi pari a complessivi € 23'438,66 comprensivo di Cassa
Nazionale 4% e Iva 22%, giusta Determinazione n. 51/2018, suddiviso in (14'941,37 cassa e Iva
inclusi per l'intervento Ampliamento Pronto Soccorso, € 4'804,51 cassa e Iva inclusi per
I'intervento SerD e € 3'692,79 cassa e |va inclusi per gli Ambulatori};

7. di prendere atto che le spese ANAC per € 225,00 sono state gia versate da questa ASL e la
somma andra rendicontata a carico del finanziamento DGR 187/2016;

8. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 32 della L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita della pubblica amministrazione;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento efo il Dirigente
attestano, inoltre, 'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del
Codice di Comportamento.

1cq eI Procedimento 1l D:y‘r
icpt Musilli uocC Interaziendalg"
Patrimonio Tecnico Immhb

Il Responsabile

@.

Vig
Il Direttore Dipartimento |diergzlendale a Struttura
Ing. Maurg Ral _n'

IL DIRETTORE GENERALE

In virtu della Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TOD046 del 26 gennaio 2018 avente ad
oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;
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Vista la proposta avente ad oggetto: “DGR 187/2016 Aggiudicazione gara, con procedura negoziata, per
I'affidamento dei lavori dei ambulatori del P.O. Goretti di Latina alla soc. SICES Sas di Anagni {FR)
CIG 7579810117 - CUP E25F18000400002” che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo
Aziendale;

DELIBERA

1. diaggiudicare definitivamente alla SICES Sas di Scarpa L. & C. — Via Belvedere Castellone, 106
— 03012 Anagni (FR) — P. Iva e C.F. 01655530606 - la gara mediante procedura negoziata per
I"affidamento dei lavori dei nuovi Ambulatori del P.O. Goretti di Latina al piano seminterrato
{ex SerD), nel rispetto delle condizioni di cui all’offerta economica formulata dalla ditta stessa,
offerta che, con applicazione del ribasso del 29,549% rispetto al prezzo a base d’asta al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta essere come segue:

a. € 162'503,68 per lavori
b.€ 5'648,88 per gli oneri per |a sicurezza.
€ 168'152,56 importo complessivo dei lavori oltre Iva

2. di dare atto che i processi verbali redatti in occasione delle sedute di gara, i loro allegati,
nonché le offerte economiche presentate in sede di candidatura e tutti i rimanenti documenti
amministrativi prodotti dai concorrenti sono custoditi in originale presso gli Uffici della UOC
proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazione integrale degli atti
deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

3. di prendere atto che in data 19.11.2018 il RUP ha inoltrato sul portale dell’Autoritd Nazionale
Anticorruzione ANAC — Servizi — AVCpass le richieste per la verifica dei requisiti dichiarati e
autocertificati della ditta aggiudicatrice e, con varie trasmissioni distinte da codici 1D
transazioni, 'ANAC ha evaso le richieste inoltrare tranne la comunicazione antimafia in corso
di istruttoria, nelle quali non si & riscontrata alcuna anomalia;

4. diapprovare, pertanto, il Quadro Economico come segue:

CIG 7579810117 - CUP E25F18000400002
INTERVENTO n. 3 - AMBULATORI (locali ex SerD) - DITTA SICES Sas

Importo Lavori a base di gara (esclusi oneri sicurezza)

€222.643,82

Lavori a seguito di aggiudicazione (ribasso 29,549%)

€ 162.503,68

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

€5.648,88

Sommano lavori

€ 168.152,56

Somme a disposizione

Bl - Imprevisti € 14.326,64
B2 - Spese tecniche {Progettazione + CSP + CSE+ D.L.) - 4% Inc. - Iva escl. € 6.459,11
B3 - ANAC € 225,00
B4 - Fondo art. 113 D.1gs. 50/2016 (RUP e Collaboratore) €2.741,27
IVA 22% (A+B2) €38.414,57
Sommano a disposiziene| €62.166,59

totale A+B| € 230.319,15

Economie derivanti dal ribasso di gara € 68.292,85
Totale Intervento Ambulatori € 298.612,00




S. di imputare la spesa, a carico del finanziamento DGR 187/2016 sul conto 101021001
“Immoaobilizzazioni materiali in corso” —anno 2019 come segue:

= LAVORI - CIG 7579810117 - CUP E25F18000400002 per un importo complessivo di €
205'146,12 Iva 22% inclusa (€ 168'152,56 oltre lva 22%);

= IMPREVISTI: - CIG 757975213A - CUP E25F18000380002 - € 14'326,64 Iva 22% inclusa;

* Incentivi al Personale dipendente art. 113 D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo pari
a € 2'741,27 comprensivo delle somme da accantonare per i fondi relativi alla
progettazione e all'innovazione pari a € 830,58;

= Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo
complessivo pari a € 4'187,33 comprensivo di Cassa Nazionale 4% e Ilva 22% (€ 3'300,23
oltre 4% cassa e 22% Iva).

6. di prendere atto che relativamente alta voce “B2 - Spese Tecniche” presenti nel Quadro
Economico sopra riportato risulta gia liquidata al professionista Ing. Federico Tomaselli la
somma relativa alla Progettazione Esecutiva e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione di tutti e tre gli interventi pari a complessivi € 23'438,66 comprensivo di Cassa
Nazionale 4% e Iva 22%, giusta Determinazione n. 51/2018, suddiviso in (14'941,37 cassa e lva
inclusi per l'intervento Ampliamento Pronto Soccorso, € 4'804,51 cassa e Ilva inclusi per
I'intervento SerD e € 3'692,79 cassa ¢ Iva inclusi per gli Ambulatori);

7. di prendere atto che le spese ANAC per € 225,00 sono state gia versate da questa ASL e la
somma andra rendicontata a carico del finanziamento DGR 187/2016;

8. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 32 della L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita della pubblica amministrazione;




PUBBLICAZIONE

La presente DELIBERA eé stata pubblicata all’Albo on - line

Istituito sul sito www.asl.latina.it

dal{fq 1801 08 @Al 1 GFN 21

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ot

It FUNZI @R&Q NCAF}E TO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia della presente e stata trasmessa alla Regione Lazio in

data ai sensi dell’art. 6,comma 2, dell’Accordo Stato Regione del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO




