

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: OGGETTO: Gara d'Appalto per l'affidamento del Servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza di tutte le strutture, sedi dei servizi della ASL di Latina. CIG 9341342F44 Rettifica parte di qua - art. 4 del Capitolato Speciale di gara e art.3 del Disciplinare di Gara - e proroga termini di scadenza presentazione offerte.

Struttura Proponente:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Marina Bencivenga
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Daniela Zaralli

Proposta N° 852 del 26/08/2022

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: **2022-08-29**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: **2022-08-29**

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

IL DIRETTORE DELLA UOC TECNICO E PATRIMONIO

Dato Atto Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 13.07.2022 avente ad oggetto "Provvedimenti attuativi dell'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 46 del 31.05.2022. Responsabili UU.OO.CC. Area PTA", è stata istituita in via provvisoria la UOC Tecnico e Patrimonio, con contestuale affidamento dell'incarico di Direttore sostituto all'Arch. Daniela Zaralli;

PREMESSO:

- che con Deliberazione n. 776 del 15 luglio 2022 questa ASL ha indetto una gara d'appalto, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica ai sensi dell' art. 60 D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza di tutte le strutture, sedi e servizi della ASL Latina - gara ANAC n. 8662231 - CIG 9341342F44;
- che il Bando di gara di cui alla menzionata Deliberazione è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022-114593 , sulla GURI al n. 89 del 01.08.2022, e per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, e che tutti gli atti di gara sono stati resi disponibili sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio in data 02.08.2022- Registro di Sistema PI092007-22, e sul profilo committente della AUSL Latina, sezione "Amministrazione Trasparente" in data 01.08.2022;

CONSIDERATO che dall'istruttoria tesa a vagliare il contenuto di alcune osservazioni avanzate dagli Operatori Economici, effettuata durante la fase di pubblicità della gara in questione, e prima della scadenza del termine delle offerte (08.09.2022 ore 12:00), la Stazione Appaltante ha potuto verificare la presenza di un mero errore materiale sull'importo posto a base di gara e nei relativi documenti - Capitolato Speciale di gara e Disciplinare di gara, significando che le previsioni contenute nei suddetti documenti, oggetto della presente rettifica, nell'originaria formulazione hanno determinato una discrasia tra la manifestazione di volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale della Stazione Appaltante;

RILEVATO che il mero errore materiale riguarda nella fattispecie la determinazione dell'importo a base di gara, indicato in € 250.000,00 per 24 mesi, in luogo di € 250.000,00 per 12 mesi, così come previsto nel documento di Programmazione Acquisti per il biennio 2021-2022 autorizzato dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio con DGR n. 1045/2020;

RITENUTO pertanto al fine di mettere a disposizione dei potenziali offerenti una documentazione di gara priva di indicazioni erronee e fuorvianti, nonché di rispondere, in relazione alla corretta individuazione degli importi, alla ratio della più ampia partecipazione dei concorrenti e al rispetto del principio della Par Condicio nell'ambito del confronto competitivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di emendare l'art. 4 del Capitolato Speciale di gara e l'art.3 del Disciplinare di Gara, specificatamente all'importo a base di gara indicato, fermi e invariati gli altri documenti di gara, come segue:

- **Capitolato Speciale di gara - art.4: IMPORTO DELL'APPALTO:** " L'importo complessivo biennale presunto a base di gara è stimato in €. 250.000,00 IVA esclusa, di cui € 4.020,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte pari o in aumento" - è SOSTITUITO con: " L'importo complessivo biennale presunto a

base di gara è stimato in €. 500.000,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte pari o in aumento”;

- **Disciplinare di Gara - art. 3: OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:** *“L’oggetto del presente appalto (costituente un lotto unico) è puntualmente descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale di gara e in tutti gli allegati. L’importo complessivo, riferito ad un biennio è stimato in €. 250.000,00 (IVA esclusa). L’importo complessivo, riferito ad un biennio + un ulteriore anno per eventuale rinnovo è stimato in €.325.000,00 (IVA esclusa) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze” - è SOSTITUITO con:* *“L’oggetto del presente appalto (costituente un lotto unico) è puntualmente descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale di gara e in tutti gli allegati. L’importo complessivo, riferito ad un biennio è stimato in €. 500.000,00 (IVA esclusa). L’importo complessivo, riferito ad un biennio + un ulteriore anno per eventuale rinnovo è stimato in €.750.000,00 (IVA esclusa) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”;*

RILEVATA altresì la necessità di modificare il quadro economico come segue:

A. <u>Importo del servizio</u>	
1. Costo stimato per due anni compresi Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500.000,00 €
2. Opzione rinnovo 12 mesi	250.000,00 €
B. <u>Somme a disposizione:</u>	
3. Spese generali (Avcp, pubblicazioni)	3.800,00 €
4. Incentivi ai sensi art.113 D.Lgs.50/2016 e smi	10.000,00 €
5. IVA sulle voci di cui ai punti 1 +2+3.	165.836,00€
C. Totale generale	€ 929.636,00

TENUTO CONTO che:

- in conseguenza delle modifiche apportate e della complessità della procedura in argomento, anche al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati, si rende opportuno modificare e contestualmente procedere alla riduzione dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto art. 8, comma 1, lett. c) Legge 120/2020, modificato in parte dall’art. 51 co.1 del D.L. n. 77/ 2021 - “*Semplificazioni bis*” convertito legge n. 108/2021;

- ✚ ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 è necessario procedere alla pubblicazione della rettifica sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani nazionali e due locali;
- ✚ contestualmente alla pubblicazione del presente atto, si provvederà altresì alla rettifica dell'importo a base di gara sul portale SIMOG - ANAC, e sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di rettificare la Deliberazione n.776 del 15.07.2022 modificando la parte attinente la documentazione di gara- “art.4 del Capitolato Speciale di gara” e “art.3 del Disciplinare di Gara”, come in premessa restando fermi ed invariati i restanti atti di gara;
2. di approvare le opportune modifiche alla documentazione di gara di cui alla Deliberazione n. 776/2022 da individuarsi come di seguito:
 - Capitolato Speciale di gara- art. 4
 - Disciplinare di Gara- art.3
 - Schema di rettifica di Bando GURI
 - Schema di rettifica Bando GUUE
 - Estratto Giornali
3. di modificare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto art. 8, comma 1, lett. c) Legge 120/2020, modificato in parte dall'art. 51 co.1 del D.L. n. 77/ 2021 - “*Semplificazioni bis*” convertito legge n. 108/2021, riservandosi sin da ora di provvedere alla successiva pubblicazione degli avvisi di rettifica in termini di legge;
4. Di prendere atto che per l'effetto della presente rettifica, il Quadro Economico è modificato come segue:

A. <u>Importo del servizio</u>	
1. Costo stimato per due anni compresi Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	500.000,00 €
2. Opzione rinnovo 12 mesi	250.000,00 €
B. <u>Somme a disposizione:</u>	
3. Spese generali (<i>Avcp, pubblicazioni</i>)	3.800,00 €
4. Incentivi ai sensi art.113 D.Lgs.50/2016 e smi	10.000,00 €
5. IVA sulle voci di cui ai punti 1 +2+3.	165.836,00€
C. Totale generale	€ 929.636,00

5. di disporre la pubblicazione della rettifica del bando di gara, oltre che sulla GURI, sulla GUCE ed anche sugli stessi quotidiani dove è stato pubblicato il bando di gara originario e successiva rettifica, anche sul portale SIMOG - ANAC, e sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comportando rilevazioni economiche patrimoniali non verrà inviato per il relativo visto alla UOC Bilancio e Contabilità;
7. di dare atto che la UOC competente procederà con successivo atto dirigenziale a prorogare il servizio attualmente in essere, nelle more dell'aggiudicazione della gara di che trattasi;
8. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all' art. 1, c. 32 della L. 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

Il Responsabile del Procedimento
dr.ssa Marina Bencivenga

Il Direttore sostituto UOC
Arch. Daniela Zaralli

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina*";

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa , che qui si intende integralmente riportata.

Dr.ssa Silvia Cavalli