

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Oggetto: PNRR - M6C2 1.1.1 - DELIBERA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL'OPERATORE ECONOMICO DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165) RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA CATENA DI STRUMENTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ANATOMIA PATOLOGICA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. S.M. GORETTI DI LATINA [CUP E29E23000040006]

Struttura Proponente:	UOC - Ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento:	Marco Cristaldi
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Marco Cristaldi

Proposta N° 459 del 25/03/2025

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**Positivo**

Data: 2025-03-25

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Leone**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO****Positivo**

Data: 2025-03-26

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Allegato 3 Informativa privacy , Allegato 3 Informativa privacy.pdf
hash256: 4e0c8fb0f03723f4ca5f55cc56a258cb96fe45513e15bfa89c617ab480ad1bca
- Allegato 1.b Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi , Allegato 1.b Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.docx
hash256: 810dd554b15fe4d6f22256b6dc61660f2e0355383c0b9407557daba8fdd50bd8
- Allegato 2 Patto di integrita , Allegato 2 Patto di integrita.docx
hash256: f416948f200b7666a2d16e4617f8a0dbbee5d03591942163c766427e0234c286
- Allegato 4 Dichiarazione titolare effettivo ente privato , Allegato 4 Dichiarazione titolare effettivo ente privato.docx
hash256: 058435e959fab2eb0cc14362c524014c56e2dc0f41bc26939ec79b7e78803a32
- Allegato 5 Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo , Allegato 5 Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo.docx
hash256: ab8fa3f437c40ece2e576e8cb4968c66a5e577bf96e663e538d32fcbe210f211
- Allegato 6 Dichiarazione GDPR , Allegato 6 Dichiarazione GDPR.docx
hash256: 3651c756128f8573fe4a7353e1ef43eb8d5c7775df368efb45a42925daf02d29
- Allegato 7 Responsabile trattamento dati , Allegato 7 Responsabile trattamento dati.doc
hash256: 4f1a594d9cf5ba7ab80bae5689a96a2056a78a97c25f5d6bb24b5886127121f7
- Allegato 8 Dichiarazioni obblighi assunzionali , Allegato 8 Dichiarazioni obblighi assunzionali.docx
hash256: 8dbc6b6ac36d3e3169b6564900b215c0416fff14dc56ca0fe3d5e504fdcdc9d0
- Allegato 9 Dichiarazione numero dipendenti , Allegato 9 Dichiarazione numero dipendenti.docx
hash256: afee175ca80228a575e4e6ac1c96ab07c0567424b76f4956812d061969d5846b
- Allegato 10 Attestazione PNRR , Allegato 10 Attestazione PNRR.docx
hash256: 74804a62cfbabc6548f73e4a213925a05ae67be31f12eecd48104d6cd54f1e75
- Allegato 11 Modello dichiarazioni DNSH , Allegato 11 Modello dichiarazioni DNSH.docx
hash256: 8e3cad341d82bf9785acd8eed6cf8d95ce6fc0d01b22a508d03b58faeeb63bd0
- Allegato 12 Capitolato Tecnico , Allegato 12 Capitolato Tecnico.docx
hash256: 24adf11fd5f5ac6819f29863e3e589e2ae23aa90052346844d094b177cb64b16
- Allegato 13 Schema di offerta economica , Allegato 13 Schema di offerta economica.docx
hash256: 14eb4a21c7748f4cab70956ccc227cb77ed37e012a4a5b0afa7dc65441fa190b
- Lettera di invito , Lettera di invito.docx
hash256: ab58742ebef5650fe6bbdacf425acc2ab9b17c20b608158cbdb44824afcd32c
- Allegato 1 Domanda di partecipazione , Allegato 1 Domanda di partecipazione.docx
hash256: 21da7bfabd64307ee817fc33dca0e6e350b9a11edc6bc83000256c51049a89ef
- Allegato 1.a Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia , Allegato 1.a Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia.docx
hash256: bb7dc974238e711dc1ab9eb80f134b51b6b46e39ff96fcdf2db961af2d9ed9ca

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto “Approvazione atto aziendale ASL di Latina” pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA U00141/2019 e DCA U00079/2020;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 08.07.2022 n. 761, con la quale è stata attivata la UOC “Ingegneria Clinica”;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 29.12.2023 n. 1411, mediante la quale l’Ing. Marco Cristaldi è stato nominato Direttore Titolare della UOC “Ingegneria Clinica”, ex art. 73, co. 5 del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, a decorrere dal 01.01.2023;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);

PREMESSO

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.

TENUTO CONTO di quanto riportato all’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi

intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, avente oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1 - Componente M6C2 Investimento 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati", con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle DGR nn. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli interventi di competenza;

CONSIDERATA la Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

VISTI

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

TENUTO CONTO degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 26/07/2022 si è proceduto ad approvare il documento “Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77”;

VISTA la Determinazione regionale G14920 del 02/11/2022 recante “M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA I e II livello”;

PRESO ATTO

- della DGR 332 del 24.05.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- della DGR 581 del 19.07.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022. 2 PNRR Missione 6-Salute;
- della DGR 236 del 25.05.2023 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”, con la quale la Regione Lazio procedeva ad approvare il Piano Operativo Regionale rimodulato, perfezionato secondo le indicazioni dell’Unità di missione ed allegato al medesimo atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- della DGR 922 del 19/12/2023 - Approvazione del Programma per il cofinanziamento di alcuni interventi del PNRR/PNC, di cui alla DGR 236/2023, a valere sulle risorse ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- della DGR 930 del 22/12/2023 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023” con la quale si procedeva ad approvare la seconda rimodulazione del Piano Operativo della Regione Lazio per la Missione 6 Salute;
- della DGR 297 del 02.05.2024 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 930 del 22/12/2023;
- la DGR 667 del 08.08.2024 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 297 del 02/05/2024;
- la DGR 720 del 19.09.2024 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Aggiornamento delle assegnazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti Attuatori delegati finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo rimodulato di cui alla DGR 667 dell’08/08/2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 667 dell'08/08/2024";

CONSIDERATE

- La deliberazione n.822 del 28.07.2022 avente oggetto “Presa d’atto della DGR 332 del 24 maggio 2022 recante -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione del Piano Operativo regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

- La deliberazione n. 961 del 15.09.2022 avente oggetto ““Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (PNRR) - Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022”;
- La Deliberazione del DG n. 884 del 12.07.2023, di presa d'atto della sopra citata DGR 236/2023;
- La Deliberazione n. 235 del 28 maggio 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 297/2024;
- La Deliberazione n.760 del 10.10.2024.con la quale è stato preso atto delle sopra citate DGR 667 del 08.08.2024 e DGR 720 del 19.09.2024;
- La Deliberazione n. 5 del 10/01/2025, con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 1118 del 19/12/2024;

PRESO ATTO

- della nota assunta al prot.76242 del 10.08.2022, con la quale la Regione Lazio trasmetteva la Circolare N. 29 del 26/07/2022 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 201590, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- della nota prot. n. 936632 del 28.09.2022 con la quale la Regione Lazio, Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, e Area Patrimonio e Tecnologie, impartivano regolamentazioni inerenti alla gestione contabile degli interventi di cui al PNRR;
- della successiva nota prot. n. 993857 del 11.10.2022 con la quale la Regione Lazio, Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, e Area Patrimonio e Tecnologie, fornivano ulteriori dettagliati flussi operativi per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo di cui agli interventi del PNRR;

CONSIDERATO CHE

- nell'assessment della maturità digitale dei DEA redatto dall'esperto indipendente, inviato alla ASL di Latina con e-mail del 29/09/2023, veniva rappresentata una carenza nei sistemi informativi LIS;
- nell'ambito di tali sistemi informativi ricade anche quello di Anatomia Patologica;
- il target dei fondi PNRR – Digitalizzazione è l'innalzamento del livello digitalizzazione dei DEA di I e II livello;
- tale innalzamento è garantito dalla digitalizzazione del processo di Digital Pathology;

ATTESO CHE, al fine di completare il processo della Digital Pathology, il RUP Aziendale della progettualità di cui all'Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale ospedaliero (Digitalizzazione), unitamente al Servizio di Anatomia Patologica, hanno ritenuto necessaria l'acquisizione di:

- o N.1 Processatore automatico per campioni istologici;
- o N.1 Coloratore automatico e montavetrini;
- o N.1 Modulo di inclusione
- o N.1 Microtomo;
- o N.3 Piastre di raffreddamento;
- o N.1 Bagnetto stendifette;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- non sono presenti convenzioni o accordi quadro CONSIP finalizzati alla fornitura di sistemi di Digital Patology;

- che con e-mail della Regione Lazio del 13.11.2024 veniva trasmessa nota dell'UMPNRR prot. 4243 del 6.11.2024 con cui si autorizza la ASL di Latina a procedere con gli acquisti ancillari facendo ricorso al MEPA/SDAPA per i CUP E29E23000040006 e CUP E89E23000010006;
- i beni in questione possono essere acquistati facendo ricorso ad un affidamento diretto mediante richiesta di offerta su MEPA finalizzata all'acquisizione della catena di strumentazione per la digitalizzazione del processo di Anatomia Patologica da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. S.M. Goretti di Latina;
- richiamati i target e le milestone degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- per garantire il processo di digitalizzazione dell'Anatomia Patologica prevista all'interno del POR presente nel CIS di cui alla Deliberazione n.1118/2024, in data 02/09/2024 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement regionale S.Tel.l@ una Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 36/2023, con Registro di sistema PI158752-24, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature/attrezzature necessari al servizio di Anatomia Patologica della ASL Latina;
- entro il termine essenziale per la presentazione delle risposte, fissato alle ore 12:00 del 18/09/2024, sono pervenute a questa Stazione Appaltante riscontri da parte di n.6 Operatori Economici in relazione alla categoria merceologica in argomento;
- nell'ambito della specifica tipologia di prodotto è stata individuata l'offerta trasmessa dall'Operatore Economico DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165);
- le schede tecniche dei prodotti offerti sono state sottoposte alla validazione del Responsabile del Servizio di Anatomia ed istologia patologica del P.O. S.M. Goretti di Latina al fine dell'acquisizione del nullaosta tecnico di competenza;

CONSIDERATO che il CUP ha una capienza economica sufficiente che consente la previsione di procedere con l'affidamento della fornitura in oggetto;

VISTA la documentazione di gara che, seppure non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito elencata:

- a) Lettera invito;
- b) Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - i. Allegato 1.a: Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia;
 - ii. Allegato 1.b: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- c) Allegato 2: Patto di integrità;
- d) Allegato 3: Informativa privacy;
- e) Allegato 4: Dichiarazione titolare effettivo ente privato;
- f) Allegato 5: Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
- g) Allegato 6: Dichiarazione GDPR;
- h) Allegato 7: Responsabile trattamento dati;
- i) Allegato 8: Dichiarazioni obblighi assunzionali;
- j) Allegato 9: Dichiarazione numero dipendenti;
- k) Allegato 10: Attestazione PNRR;
- l) Allegato 11: Modello dichiarazioni DNSH;
- m) Allegato 12: Capitolato Tecnico
- n) Allegato 13: Schema di offerta economica;
- o) Allegato 14: DGUE.

VISTO

- l'art.1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

VERIFICATO CHE

- l'Operatore Economico individuato risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste, come da documentazione acquisita agli atti di questa UOC;
- l'Operatore Economico in argomento è abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;

DATO ATTO CHE questi uffici ritengono di avviare una Trattativa Diretta, tramite il sistema MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con l'operatore economico DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165), per un importo massimo pari ad € 125.050,00 oltre Iva (22%);

CONSIDERATO CHE

- l'importo complessivo stimato per la procedura in argomento è pari a € 125.050,00 oltre Iva (22%);
- l'importo del presente affidamento è inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) e, pertanto, per lo stesso non vi è l'obbligo di preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;
- la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione dell'*indicenda* procedura è finanziata con i fondi PNRR M6C2.1 - Aggiornamento tecnologico digitale investimento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione);
- il contratto sarà stipulato tramite MEPA attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'ASL di Latina previa verifica dei requisiti nei confronti dell'esecutore e il pagamento dell'imposta di bollo;

CONSIDERATI i target temporali previsti dal PNRR;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

VISTO, altresì, l'art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che *“ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono*

ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 299 del 17/03/2022 in cui è stato individuato l’Ing. Walter Battisti quale RUP Aziendale della progettualità di cui all’Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale ospedaliero (Digitalizzazione);

RITENUTO di individuare quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento l’Ing. Marco Cristaldi, Direttore della UOC Ingegneria Clinica;

DATO ATTO CHE in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria, i CUP per l’affidamento *de quo* è il seguente: **CUP E29E23000040006**;

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “avvio del processo di digitalizzazione”, recante il Comunicato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla nuova disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO CHE sarà onere di tale Stazione Appaltante procedere all’acquisizione del **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC all’atto della pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP;

RILEVATO CHE saranno avviati i controlli finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 36/2023, riservandosi l’Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di nominare come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, co. 4 del D. Lgs. 36/2023, l’Ing. Marco Cristaldi, Direttore della UOC Ingegneria Clinica;
2. Di approvare la documentazione di gara che, seppure non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito elencata:
 - a) Lettera invito;
 - b) Allegato 1: Domanda di partecipazione;
 - i. Allegato 1.a: Dichiarazione CCIAA con nominativi antimafia;
 - ii. Allegato 1.b: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
 - c) Allegato 2: Patto di integrità;
 - d) Allegato 3: Informativa privacy;
 - e) Allegato 4: Dichiarazione titolare effettivo ente privato;
 - f) Allegato 5: Dichiarazione assenza conflitto interessi titolare effettivo;
 - g) Allegato 6: Dichiarazione GDPR;
 - h) Allegato 7: Responsabile trattamento dati;
 - i) Allegato 8: Dichiarazioni obblighi assunzionali;
 - j) Allegato 9: Dichiarazione numero dipendenti;
 - k) Allegato 10: Attestazione PNRR;

- l) Allegato 11: Modello dichiarazioni DNSH;
 - m) Allegato 12: Capitolato Tecnico;
 - n) Allegato 13: Schema di offerta economica;
 - o) Allegato 14: DGUE;
3. Di avviare una Trattativa Diretta tramite invito sul sistema MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con l'operatore economico DIAPATH S.P.A. (P. IVA 02705540165), per un importo massimo pari ad € 125.050,00 oltre Iva;
 4. Di acquisire il **Codice Identificativo Gara (CIG)** attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC all'atto della pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP;
 5. Di dare atto in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria, il CUP per l'affidamento *de quo* risulta essere il seguente: **CUP E29E23000040006**;
 6. Di prevedere che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione della procedura di gara, indetta con presente atto, ed il relativo impegno verranno determinati con successivo provvedimento;
 7. Di avviare i controlli finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 36/2023, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
 8. Di dare atto che tutti gli atti di cui alla presente determinazione sono custoditi a cura del RUP;
 9. Di approvare l'operato del RUP;
 10. Di dare atto che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*" e dall'art.37 D.Lgs. 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento e le informazioni previste dalla citata normativa, verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente;
 11. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento all'aggiudicazione definitiva, previo esito positivo delle verifiche.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

IL R.U.P. e DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

Ing. Marco Cristaldi

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' della Deliberazione n.1 del 15/10/2025 avente ad oggetto "*Preso d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10/01/2025 di nomina della Dr.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina*";

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

DI ADOTTARE la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Sabrina Cenciarelli