

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Oggetto: PNRR M6C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA (CASE DELLA COMUNITÀ) ; FORNITURA DI CARROZZINE PER LE ESIGENZE DELLE CDC DI FORMIA, SANTI COSMA E DAMIANO E GAETA - DITTA PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350) [CUP E88I22000050006 - E88I22000060006 - E98I22000020006 ; CIG B620263F9E - CIG DERIVATO B946F3A5CF - B94700F595 - B947298D25]

Struttura Proponente:	UOC - Ingegneria Clinica e I.A.
Responsabile del procedimento:	Marco Cristaldi
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Marco Cristaldi

Proposta N° 1633 del 05/12/2025

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 101020601: AUT.14.111-2025
Aut. Conto 101020601: AUT.14.111-2025
Aut. Conto 101020601: AUT.14.111-2025

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: **2025-12-09**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Leone

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: **2025-12-10**

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA CLINICA E I.A.

VISTO

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto “Approvazione atto aziendale ASL di Latina” pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA U00141/2019 e DCA U00079/2020;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 08.07.2022 n. 761, con la quale è stata attivata la UOC “Ingegneria Clinica”;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 29.12.2023 n. 1411, mediante la quale l’Ing. Marco Cristaldi è stato nominato Direttore Titolare della UOC “Ingegneria Clinica”, ex art. 73, co. 5 del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, a decorrere dal 01.01.2023;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 27/05/2025 n. 600, mediante la quale la UOC “Ingegneria Clinica” è stata rinominata “Ingegneria Clinica e I.A.”;
- La Deliberazione del Direttore Generale del 29.05.2025 n. 606, mediante la quale l’Ing. Marco Cristaldi è stato confermato Direttore Titolare della UOC “Ingegneria Clinica e I.A.”;

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 recante ad oggetto “Disposizioni ai sensi del D.lgs 36/2023 e relative deleghe dirigenziali”;
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto “Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali”;

PREMESSO

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le

modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, avente oggetto “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1 - Componente M6C2 Investimento 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati*”, con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle DGR n. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli interventi di competenza;

CONSIDERATA

- la Missione 6 Salute - Componente M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3:
 - M6C1 I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.1 - Assistenza domiciliare;
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT);
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub investimento M6C1 I1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
 - M6C1 I1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- la Missione 6 – Salute componente M6C2 1.2 Progetti in essere art.20 L. 67/88 – D.G.R. 861/2017;
- la Missione 6 – Salute componente M6C2 1.1.1 Progetti in essere D.L. n. 34/2020;

PRESO ATTO

- della DGR 332 del 24.05.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- della DGR 581 del 19.07.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 25.05.2023 trasmessa con nota regionale prot. 598499 del 01.06.2023, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”, con la quale la Regione Lazio procedeva ad approvare il Piano

Operativo Regionale rimodulato, perfezionato secondo le indicazioni dell'Unità di missione ed allegato al medesimo atto, costituendone parte integrante e sostanziale;

- della DGR n. 922 del 19/12/2023 ad oggetto "Approvazione del Programma per il cofinanziamento di alcuni interventi del PNRR/PNC, di cui alla DGR 236/2023, a valere sulle risorse ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- della DGR n. 930 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023" con la quale si procedeva ad approvare la seconda rimodulazione del Piano Operativo della Regione Lazio per la Missione 6 Salute;
- della DGR 297 del 02.05.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 930 del 22/12/2023";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 08.08.2024 avente ad oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 297 del 02/05/2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 720 del 19.09.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Aggiornamento delle assegnazioni delle risorse finanziarie ai Soggetti Attuatori delegati finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo rimodulato di cui alla DGR 667 dell'08/08/2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 667 dell'08/08/2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 29/04/2025 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 1118 del 19/12/2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 24/07/2025 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 282 del 29/04/2025";

CONSIDERATE

- La deliberazione n.822 del 28.07.2022 avente oggetto "Preso d'atto della DGR 332 del 24 maggio 2022 recante -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute -Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione del Piano Operativo regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- La deliberazione n. 961 del 15.09.2022 avente oggetto ""Piano Nazionale Ripresa e Resilienza" (PNRR) - Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022"
- La Deliberazione del DG n. 884 del 12.07.2023, di presa d'atto della sopra citata DGR 236/2023;
- La Deliberazione n. 235 del 28 maggio 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 297/2024;
- La Deliberazione n.760 del 10.10.2024.con la quale è stato preso atto delle sopra citate DGR 667 del 08.08.2024 e DGR 720 del 19.09.2024;
- La Deliberazione n. 5 del 10/01/2025, con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 1118 del 19/12/2024;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n. 24 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.1 " Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona”:
Realizzazione della Casa della Comunità di Santi e Cosma e Damiano - Intervento n. 131- Approvazione progetto esecutivo - CUP E88I22000060006” dell’importo complessivo di € 1.030.478,62 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 27 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.1 " Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona”:
Realizzazione della Casa della Comunità di Formia - Intervento n. 128 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E88I22000050006” dell’importo complessivo di € 1.276.016,00 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- con Deliberazione n. 220 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.1 " Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona”:
Realizzazione della Casa della Comunità di Santi e Cosma e Damiano - Intervento n. 129 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E98I22000020006” dell’importo complessivo di € 1.146.117,92 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- a seguito di interlocuzione con la Direzione del Distretto 5 e con il Direttore del Dipartimento della Funzione Territoriale, con mail dell’11/11/2025, sono stati confermati i fabbisogni relativi agli Ospedali di Comunità e alle Case di Comunità afferenti alla ASL di Latina;
- al fine dell’allestimento delle Case delle Comunità (CdC) di Formia, di Santi Cosma e Damiano e di Gaeta si rende necessario procedere con l’affidamento della fornitura di n.4 carrozzine;

TENUTO CONTO degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO CHE nell’ambito dei Quadri Economici dei progetti citati è presente la voce relativa agli arredi e attrezzature di cui dotare le Strutture interessate dagli interventi;

PREMESSO

- con Deliberazione n. 292 del 18/03/2025, è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, per l'affidamento di arredi sanitari, non sanitari, letti elettrici e frigoriferi occorrenti alla ASL di Latina da espletarsi ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, attraverso la Piattaforma Telematica Regionale S.Tel.La;
- con Deliberazione n. 1059 del 18/09/2025 è stato aggiudicato il **LOTTO 1 – BARELLE** all’Operatore Economico **PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350)**;
- che in data 11/11/2025 è stato stipulato un Accordo Quadro in modalità elettronica mediata scrittura privata di durata pari a 36 mesi;
- che, secondo quanto previsto negli atti di gara, l’Azienda Sanitaria dà esecuzione all’Accordo Quadro mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. contratti attuativi) nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo.

VISTA la circolare RGS n.13 del 28/03/2024 che all’art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241 che richiama la necessità di mancanza di duplicazione dei finanziamenti;

DATO ATTO CHE

- in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di consentire la piena tracciabilità finanziaria il **CUP** relativo al suddetto intervento sono i seguenti:
 - **CUP E88I22000050006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Formia;

- **CUP E88I22000060006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Santi Cosma e Damiano;
- **CUP E98I22000020006** – M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" - CdC di Gaeta;
- La fornitura avrà luogo come di seguito indicato:

Tipologia intervento	CUP	CIG	CIG Derivato	Destinazione
PNRR M6C1 1.1	E88I22000050006	B620263F9E	B946F3A5CF	CdC di Formia
PNRR M6C1 1.1	E88I22000060006	B620263F9E	B94700F595	CdC di Santi Cosma e Damiano
PNRR M6C1 1.1	E98I22000020006	B620263F9E	B947298D25	CdC di Gaeta

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

CONSIDERATA la necessità di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), deputato alla verifica del corretto adempimento delle corrette prestazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, cui si fa integrale rinvio;

RITENUTO

1. di confermare il seguente personale per le attività connesse alla procedura di affidamento quale:

Ruolo	Personale
RUP in fase di affidamento	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Ing. Alessia Pierotti

2. di nominare il seguente personale per le attività connesse alla fase di esecuzione del presente contratto attuativo quale:

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Formia - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Santi Cosma e Damiano - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Gaeta - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Gaeta - Personale
RUP in fase di esecuzione	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti
DEC	Geom. Antonio Conte	Geom. Nicola Martone	Geom. Antonio Conte	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

DATO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso, ex. art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO i Quadri Economici di seguito riportati:

ASL LATINA

FORNITURA DI N.2 CARROZZINE - CDC GAETA CUP E98I22000020006 - CIG B620263F9E – CIG DERIVATO B947298D25	
QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO FORNITURA	
A.1) Importo fornitura	€ 1.000,00
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,77
Importo totale A)	€ 1.000,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 2,00
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 8,00
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
Importo totale B)	€ 10,00
C) IVA TOTALE	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 220,17
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
Importo totale C)	€ 220,17
IMPORTO TOTALE A) + B) +C)	€ 1.230,94

ASL LATINA	
FORNITURA DI N.2 CARROZZINE - CDC SANTI COSMA E DAMIANO CUP E88I22000060006 - CIG B620263F9E – CIG DERIVATO B94700F595	
QUADRO ECONOMICO	
A) IMPORTO FORNITURA	
A.1) Importo fornitura	€ 1.000,00
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,77
Importo totale A)	€ 1.000,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 2,00
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 8,00
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
Importo totale B)	€ 10,00
C) IVA TOTALE	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 220,17
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
Importo totale C)	€ 220,17
IMPORTO TOTALE A) + B) +C)	€ 1.230,94

ASL LATINA	
FORNITURA DI N.1 CARROZZINA - CDC FORMIA CUP E88I22000050006 - CIG B620263F9E – CIG DERIVATO B946F3A5CF	
QUADRO ECONOMICO	

A) IMPORTO FORNITURA	
A.1) Importo fornitura	€ 500,00
A.2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,39
Importo totale A)	€ 500,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) ANAC	€ 0,00
B.2a1) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Accantonamenti	€ 1,00
B.2a2) Art. 45- D.Lgs.36/2023 - Personale	€ 4,00
B.3) Opzione di proroga - Modifica art. 120 co. 11 D.Lgs. 36/2023 (12 mesi)	€ 0,00
B.4) Importo massimo del quinto d'obbligo - Modifica art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023 (20% di A.1)	€ 0,00
Importo totale B)	€ 5,00
C) IVA TOTALE	
C.1) IVA sulle forniture (22%)	€ 110,09
C.2) IVA sulle forniture (22%) - Opzione proroga	€ 0,00
C.3) IVA sulle forniture (22%) - Opzione quinto d'obbligo	€ 0,00
Importo totale C)	€ 110,09
IMPORTO TOTALE A) + B) + C)	€ 615,47

VISTI i target previsti dal PNRR;

VISTI, altresì,

- il D.P.R. n. 148/2006 (Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- il D.Lgs. n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere all'approvazione del contratto attuativo relativo alla fornitura di carrozzine prevista all'interno dell'Accordo Quadro di arredi sanitari, non sanitari, letti elettrici e frigoriferi occorrenti alla ASL di Latina - **LOTTO 1 – BARELLE** aggiudicato all'Operatore Economico **PAM MOBILITY SRL (P. IVA 02429390350)**, che avrà luogo come di seguito indicato:

Tipologia intervento	CUP	CIG	CIG Derivato	Destinazione
PNRR M6C1 1.1	E88I22000050006	B620263F9E	B946F3A5CF	CdC di Formia
PNRR M6C1 1.1	E88I22000060006	B620263F9E	B94700F595	CdC di Santi Cosma e Damiano
PNRR M6C1 1.1	E98I22000020006	B620263F9E	B947298D25	CdC di Gaeta

2. Di imputare la spesa complessiva di € 3.052,36 Iva inclusa come di seguito riportato:

Conto	Importo totale IVA inclusa	CUP	Anno	Autorizzazione
101020601 "MOBILI E ARREDI"	€ 610,47	E88I22000050006	2025	14
	€ 1.220,94	E88I22000060006		
	€ 1.220,94	E98I22000020006		

- Di approvare i quadri economici in premessa riportati;
- Di confermare il seguente personale per le attività connesse alla procedura di affidamento quale:

Ruolo	Personale
RUP in fase di affidamento	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Ing. Alessia Pierotti

- Di nominare il seguente personale per le attività connesse fase di esecuzione del presente contratto attuativo quale:

Ruolo	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Formia - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Santi Cosma e Damiano - Personale	PNRR M6C1 1.1 - CdC di Gaeta - Personale	PNRR M6C1 1.3 - OdC di Gaeta - Personale
RUP in fase di esecuzione	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi	Ing. Marco Cristaldi
Supporto al RUP	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti	Dr.ssa Chiara Sperduti, Sig.ra Vania Ponziani, Ing. Alessia Pierotti
DEC	Geom. Antonio Conte	Geom. Nicola Martone	Geom. Antonio Conte	Geom. Antonio Conte
Supporto al DEC	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano	Geom. Emiliano Savastano

- Di dare atto che tutta la documentazione di cui alla presente procedura è custodita agli atti del RUP in formato digitale;
- Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e dall'art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

**Il R.U.P. e Direttore UOC Ingegneria clinica e I.A.
Ing. Marco Cristaldi**

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10 gennaio 2025, di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espone:

DI ADOTTARE la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Sabrina Cenciarelli