

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento della Fornitura del Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi per la Casa delle Comunità (CdC) di Formia

Struttura:	UOC - Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Gestione Contratti di Logistica
Responsabile del procedimento:	Stefano Di Manno
Dirigente Struttura:	Carmela Docimo

Proposta N° 104 del 15/01/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa:	SI
Aut. Conto 502020119: SUB 12.33-2026 VARIAZIONE 1	
NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Tiziana Baseggio

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. concernente "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.m.i. concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: "Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
- La Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto "Approvazione atto aziendale ASL di Latina" pubblicato sul BURL n. 46 del 31.05.2022, con cui è stato parzialmente novellato l'Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai DCA U00371/2018, DCA U00141/2019 e DCA U00079/2020;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 recante ad oggetto "*Disposizioni ai sensi del D.lgs 36/2023 e relative deleghe dirigenziali*";
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto "*Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali*";
- la Deliberazione n. 544/DG del 18.05.2022 con la quale è stata istituita la UOC GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E LOGISTICA;
- la Deliberazione n. 357/DG del 15/3/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttrice alla Dr.ssa Carmela Docimo.

VISTA la Deliberazione direttoriale n.613 del 29/05/2025 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Carmela Docimo l'incarico di direzione della UOC Acquisizione Beni non Sanitari, Servizi e Contratti di Logistica oltre all'incarico di direzione ad Interim della UOC Acquisizione Farmaci, Dispositivi Medici, Service Sanitari.

PREMESSO

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, avente oggetto "*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1 - Componente M6C2 Investimento 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati*", con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli

interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle DGR n. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli interventi di competenza;

CONSIDERATA

- la Missione 6 Salute - Componente M6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3:
 - M6C1 I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento M6C1 I1.2.1 - Assistenza domiciliare;
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento M6C1 I1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT);
 - M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento M6C1 I1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici;
 - M6C1 I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- la Missione 6 - Salute componente M6C2 1.2 Progetti in essere art.20 L. 67/88 - D.G.R. 861/2017;
- la Missione 6 - Salute componente M6C2 1.1.1 Progetti in essere D.L. n. 34/2020;

PRESO ATTO

- della DGR 332 del 24.05.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- della DGR 297 del 02.05.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 930 del 22/12/2023";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 08.08.2024 avente ad oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 297 del 02/05/2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 667 dell'08/08/2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 29/04/2025 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 1118 del 19/12/2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 24/07/2025 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 282 del 29/04/2025";

CONSIDERATE

- La deliberazione n.822 del 28.07.2022 avente oggetto "Presa d'atto della DGR 332 del 24 maggio 2022 recante -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute -Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione del Piano Operativo regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- La deliberazione n. 961 del 15.09.2022 avente oggetto ""Piano Nazionale Ripresa e Resilienza" (PNRR) - Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022"
- La Deliberazione del DG n. 884 del 12.07.2023, di presa d'atto della sopra citata DGR 236/2023;
- La Deliberazione n. 235 del 28 maggio 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 297/2024;
- La Deliberazione n.760 del 10.10.2024.con la quale è stato preso atto delle sopra citate DGR 667 del 08.08.2024 e DGR 720 del 19.09.2024;
- La Deliberazione n. 5 del 10/01/2025, con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR 1118 del 19/12/2024;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n. 27 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “PNRR M6.C1-1.1 *“Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona”*: Realizzazione della Casa della Comunità di Formia - Intervento n. 128 - Approvazione progetto esecutivo - CUP E88I22000050006” dell'importo complessivo di € 1.276.016,00 comprensivo di opere edili ed impiantistiche, arredi e apparecchiature;
- a seguito di interlocuzione con la Direzione dei Distretti e con il Direttore del Dipartimento della Funzione Territoriale, con mail dell'11/11/2025, sono stati confermati i fabbisogni relativi agli Ospedali di Comunità e alle Case di Comunità afferenti alla ASL di Latina;
- al fine di rendere pienamente operativa la Casa delle Comunità (CdC) di Formia si rende necessario procedere con l'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione delle aree verdi circostanti alla struttura di imminente apertura.

PRESO ATTO del preventivo di spesa acquisito dal DEC del servizio di manutenzione delle aree verdi dall'attuale Fornitore, pari a € 3.660,00 IVA inclusa, giacente agli atti della struttura.

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “Avvio del processo di digitalizzazione”, recante il Comunicato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla nuova disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo codice dei Contratti Pubblici;

ATTESO che si rende necessario procedere all'affidamento come sopra meglio specificato.

Per tutte le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate.

DETERMINA

- di dare atto della necessità e dell'urgenza di procedere ad un'integrazione del contratto vigente con il Fornitore del servizio di manutenzione delle aree verdi;
- che a tale fine si rende necessario accettare il preventivo di spesa formulato dal Fornitore e giacente agli atti della struttura, recante un importo pari a € 3.660,00 IVA inclusa;
- di dare atto che la spesa complessiva portata dal presente atto ammonta ad €. 3.660,00 iva inclusa al 22%;
- di dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di procedere all'integrazione della sub autorizzazione sul bilancio 2026 con determinazione n. 606 del 06.03.2025 per un importo pari ad € 3.660,00 IVA al 22% inclusa sul conto sul conto economico 502020119 “altri servizi non sanitari da privato”;
- di dare atto che il CIG generato per il presente contratto è il seguente: 9341342F44.
- di dare atto che, in ordine agli adempimenti sulla trasparenza, ai sensi dell'art. 28 c.3 D.Lgs 36/2023, essa è assolta mediante la trasmissione dei dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del progetto e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP

Dott. Stefano Di Manno

La Direttrice

Acquisizione Beni non sanitari, servizi e contratti di logistica.

Dott.ssa Carmela Docimo